
Znak sprawy: IRK.7013.1.2019                                                                        Załącznik nr 1
                                                                                                          do zapytania ofertowego 

UMOWA Nr….2018
W dniu …-03-2019 r. pomiędzy:
Gminą Rawa Mazowiecka  zwaną w dalszej części umowy ,,Zleceniodawcą” reprezentowaną przez:
Michała Michalika – Wójta Gminy Rawa Mazowiecka,
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Barbary Lipiec,
a
firmą … …………………………...zwaną w dalszej części umowy jako ,,Zleceniobiorca”   
reprezentowaną przez:………………………………. 
zgodnie art. 4  pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U.2018.1986. j. t. z p. z. 
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1.Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego               w pełnym zakresie  zgodnie   z art.25 i 26 z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2016.290 - j.t. z p.z.  nad robotami budowlanymi ogólnobudowlanymi i instalacyjno- montażowymi związanymi z realizacją zadania p.n.: „Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów Gmina Rawa Mazowiecka”.
2.Inwestycję będzie wykonywała  w ramach umowy 272.1.2018 z dnia 18.03.2019 r. 

3.Do obowiązków Zleceniobiorcy należało będzie sprawowanie nadzoru inwestorskiego bezpośrednio lub  pośrednio ( przy udziale inspektorów poszczególnych specjalności ) nad całością realizowanego zadania w następujących specjalnościach;

1)konstrukcyjno-budowlanej K-B,

2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych I-S,
3)instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych I-E,
-a w szczególności należy:
kontrolowanie zgodności wykonywania robót z projektem budowlanym, specyfikacjami

technicznymi, pozwoleniem na budowę ,harmonogramem organizacji i wykonania przedmiotu stanowiącym załącznik do umowy z wykonawcą robót, obowiązującymi przepisami prawa, normami i zasadami wiedzy technicznej i budowlanej, w tym w szczególności sprawdzanie jakości wykonywanych robót  i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, uczestniczenie w czynnościach odbioru robót budowlanych, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, kontrolowanie rozliczeń budowy ,dokonywanie bieżących wpisów do dziennika budowy, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, uczestniczenie                      w ostatecznym pogwarancyjnym odbiorze robót.
4.Zleceniobiorca będzie nadzorował przy udziale inspektorów nadzoru  zadanie inwestycyjne od dnia rozpoczęcia przez wykonawcę robót budowlanych do dnia całkowitego rozliczenia zadania inwestycyjnego, po jego wykonaniu i odbiorze końcowym. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dwukrotnego w ciągu tygodnia pobytu na placu budowy.  Sprawowanie nadzoru odbywało się będzie w terminie realizacji zadania  tj. do dnia 30-09-2019 r. W przypadku przekroczenia terminu przez Wykonawcę robót powyżej   2 miesięcy, wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru zostanie zwiększone proporcjonalnie. Nie wliczając tych dwóch miesięcy. 
5.Zleceniodawca zawiadomi Zleceniobiorcę o terminie rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego z dwudniowym wyprzedzeniem. Inspektorzy Nadzoru będą obecni na budowie z częstotliwością niezbędną do należytego wykonania obowiązków   wynikających z niniejszej umowy oraz przepisów obowiązującego prawa, na każde wezwanie Zleceniodawcy nie później niż po upływie drugiego dnia od otrzymania wiadomości o potrzebie jego obecności. Liczba pobytów Inspektorów Nadzoru na budowie musi zapewnić prawidłowy  nadzór nad przebiegiem robót i wynikać będzie z bieżących potrzeb. W przypadku udokumentowanej choroby lub nieobecności na placu budowy   z innych niezależnych od Inspektora Nadzoru przyczyn Inspektor Nadzoru niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zleceniodawcę wyznaczając zastępstwo osoby uprawnionej działającej w jego imieniu i na jego osobistą  odpowiedzialność.
Inspektorzy Nadzoru mają obowiązek dokonania rozliczenia rzeczowo-finansowego zrealizowanych robót i przedłożenia go Zleceniodawcy według stanu na dzień ich odbioru.
6.Zleceniobiorca ma obowiązek poinformować Zleceniodawcę o zagrożeniu w zakresie terminowego wykonania zadania  i występujących odstępstwach w zakresie jakości realizacji robót przez wykonawcę robót, w tym używanych wyrobów budowlanych w stosunku do projektu budowlanego, przedmiaru robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót i opóźnieniach w realizacji inwestycji.

7.Inspektorzy Nadzoru są zobowiązani do uczestniczenia, w okresie gwarancji i rękojmi,   w pracach komisji powołanej do stwierdzenia ewentualnych wad   w nadzorowanych robotach za dodatkowym wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Zleceniodawcą                      a Zleceniobiorcą. 
§ 2.
1.Obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych specjalnościach               z ramienia Zleceniobiorcy pełnić będą następujące osoby :
1)konstrukcyjno-budowlanej K-B……………………………………………………………

2)instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych I-S………………………………………………………,

3)instalacyjnej w zakresie  instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych I-E,

………………………………………………………………………………………………..

2.Zleceniobiorca oświadcza, że osoby z jego ramienia posiadają uprawnienia budowlane niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w § l i w okresie realizacji zamówienia będą przynależały do właściwej izby samorządu  zawodowego.

3.Zleceniobiorca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej obejmujące okres obowiązywania niniejszej umowy.

§ 3.
1.Zleceniobiorca oraz wymienieni w §2.ust.1pkt.1),2),3) niniejszej umowy  Inspektorzy Nadzoru są w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielami Zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcą na wykonanie robót budowlanych.
2.Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową zawartą z wykonawcą robót budowlanych  Zleceniobiorca lub    

działający na jego zlecenie  Inspektorzy Nadzoru powinni niezwłocznie zawiadomić o tym Zleceniodawcę celem podjęcia decyzji.

3.Bez zgody Zleceniodawcy Zleceniobiorca lub działający na jego zlecenie Inspektorzy Nadzoru nie są upoważnieni do wydawania wykonawcy  polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.

4.Inspektor Nadzoru ma prawo:

wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

§ 4.
1.Strony ustalają dla Zleceniobiorcy wynagrodzenie ryczałtowe netto w wysokości:………………………………. zł plus należny podatek VAT 23%  wynagrodzenie brutto……………………………………………………………………… (słownie brutto złotych…………………………….……………………………......00/100). 

Podstawą do rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia będą podpisane przez Inspektorów Nadzoru protokoły odbioru  wykonanych przez Wykonawcę robót oraz protokół usunięcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 
2.Zleceniobiorca ma prawo wystawić fakturę po weryfikacji faktur    wystawionych przez wykonawcę po zakończeniu robót.

3.Wynagrodzenie określone w ust.1 nie obejmuje czynności związanych 
z potwierdzeniem istnienia oraz usunięcia wad w okresie gwarancji i rękojmi,  a także czynności związanych z ostatecznym pogwarancyjnym odbiorem robót  i odbiorem po upływie okresu rękojmi. Za te czynności Zleceniobiorca  otrzyma dodatkowe wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona pomiędzy Zleceniodawcą                   a Zleceniobiorcą.
§ 5.
Z tytułu czynności nadzoru inwestorskiego, które Zleceniobiorca będzie pełnił poza swoim miejscem zamieszkania, Zleceniodawca nie będzie zwracał żadnych kosztów w tym przejazdów i noclegów. Miejsce pełnienia funkcji –Matyldów.   

§ 6.
1.W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy strony 
są obowiązane do zapłaty kary umownej.

2.Ustala się kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach: 

1)Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zleceniodawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w §4. ust. 1 umowy;

2)Zleceniobiorca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Zleceniobiorcy w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy. 

3.Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.
§ 7.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 8.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane oraz przepisów wykonawczych.

§ 9.
Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz otrzymuje Zleceniobiorca, a 3 egzemplarze Zleceniodawca.
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