GMINA
Rawa Mazowiecka
Al Konstytucji 3 Maja 32 .
REGON 750148420 Do wiadomosci uczestnikéw

MIP 835-15:43-0585 postepowania przetargowego

Znak sprawy: DG.271.1.2019 Rawa Mazowiecka, dnia 04.04.2019 .

DOTYCZY: postepowania o udzielenie zamdéwienia pn. . Przebudowa droqi wewnetrznej
Stara Wojska - Nowa Wojska”

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(Dz. U.z2018r. poz. 1986 z pozniejszymi zmianami), informuje ze do Zamawiajgcego wptynely pytania,
ktorych tre$¢ wraz z wyjasnieniami przedstawiono ponizej:

Pytanie nr 1
Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zalaczyt do SIWZ cala dokumentacje projektowa i techniczna

w zakresie rob6t drogowych oraz wszystkie niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne
do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamowienia, zas brak jakichkolwiek dokumentéw
i uzgodnien istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy,
a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydtuzeniu?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, ze zataczyt do SIWZ calg dokumentacje projektows i techniczng w zakresie
robot drogowych oraz, ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie
warunkéw realizacji zaméwienia. Zamawiajacy jednoczesnie informuje, ze posiada niezbedne
uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, m. in. zgtoszenie zamiaru budowy wraz
z adnotacjg organu o braku sprzeciwu oraz decyzje uzgadniajacg projekt wykonawczy w zakresie
dotyczgcym wigczenia projektowanej przebudowy drogi do drogi powiatowej nr 4108 E Watowice -
Wilkowice. Wykonanie przez Wykonawce wymaganego w wiw decyzji projektu organizacji ruchu
na czas trwania robot zostato uwzglednione w rozdziale XIl ust. 1 SIWZ. Zatem Zamawiajgcy
nie przewiduje wydtuzenia terminu realizacji zamoéwienia.

Pytanie nr 2
Zgodnie z zalaczong dokumentacja projektowa na przedmiotowej drodze nalezy wykonaé

obustronne pobocza szeroko$ci 0,5 m, natomiast w przedmiarze oraz tabeli Roboty
Nawierzchniowe uwzgledniono tylko pobocza po jednej stronie drogi. Czy Zamawiajacy
potwierdza, ze nalezy wykona¢ pobocza dwustronne wzdluz catej drogi? Jezeli tak, to prosimy
o skorygowanie ilo$ci podanych w przedmiarze.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w projekcie jest btgd rachunkowy, polegajacy na nieprawidtowym
obliczeniu powierzchni poboczy, co wida¢ w tabeli Zatacznika nr 4 dokumentacii projektowej, gdzie
uwzgledniono tylko jedno pobocze o szerokosci 50 cm. Prawidiowa powierzchnia wynosi 563,5 m?
i takg nalezy uwzglednic przy obliczaniu ceny. W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy dokona poprawy
ilosci m? poboczy w Zatgczniku nr 5 do SIWZ (przedmiar robét/kosztorys ofertowy) i zatgczy
do niniejszego wyjasnienia.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiajacy zezwoli na wykonanie powierzchniowego utrwalenia grysami frakcji 8/11, 5/8

i 2/5 mm?

Wyjasnienie Zamawiajgcego:
Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie gryséw zaproponowanych frakeii, tj. 8/11, 5/5 i 2/5 mm.




