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     Projektowane postanowienia  umowy                                               Załącznik Nr 2 

 

 

                                                               Umowa nr ………………………… 

 

 

Umowa zawarta w dniu ..................... 2025 r. pomiędzy Gminą Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji  

3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351543055 REGON 750148420 reprezentowaną przez:  

1. Michała Michalika – Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………..……………………  

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

 

§ 1. 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania 

zadanie pod nazwą: 

„Budowa budynku użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym” 

Roboty zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (STWiOR), przedmiarów robót, złożonej oferty oraz specyfikacji warunków zamówienia. Wykonawca ma 

obowiązek prowadzić roboty budowlane zgodnie z decyzją Starosty Rawskiego nr 316/2022 z dnia 30.12.2022 r. 

zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę budynku administracyjnego Urzędu Gminy 

Rawa Mazowiecka oraz z wszelkimi decyzjami, opiniami  i uzgodnieniami potrzebnymi do jej uzyskania. 

2. Oświadczenia Stron: 

1) Strony oświadczają, że niniejsza umowa, zwana dalej „umową”, została zawarta w wyniku udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

2) Zamawiający oświadcza, że niniejsze postępowanie współfinansowane jest z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych. 

3) Zasady wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostały ustalone zgodnie z 

zasadami wskazanymi w:  

a) uchwale Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;  

b) Regulaminie BGK – regulaminie, o którym mowa w § 11 uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021. 

4) Działając na podstawie § 7 ust. 5 załącznika do uchwały Rady Ministrów Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. w 

sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych strony ustalają, 

że Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia finansowania inwestycji w części niepokrytej udziałem 

własnym zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę lub wypłaty dofinansowania z Programu w ramach 

udzielonej wstępnej Promesy, a Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią zdolność ekonomiczną i 

środki, niezbędne do wykonania zamówienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie 

poprzedzającym otrzymanie wynagrodzenia lub jego części. 

 

§ 2. Przedmiot umowy 
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1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa budynku 

użyteczności publicznej na obszarze zdegradowanym”.  

Zaplanowane roboty budowlane będą prowadzone na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej – obręb 4 

dz. nr 334/4 i 334/1 – stanowiącej własność Zamawiającego - Gminy Rawa Mazowiecka.   

2. Zakres przedmiotowy zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót (STWiOR). Zakres rzeczowy, w szczególności w zakresie obowiązków w okresie gwarancji (pkt 4.9. 

SWZ) wskazany został w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy 

(określają orientacyjny zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania) i nie 

mogą stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy w zakresie należnego Wynagrodzenia, które ma charakter 

ryczałtowy.  

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) współdziałanie z Wykonawcą w celu prawidłowego wykonywania Umowy, 

2) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót, w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, 

określonym według zasad wynikających z § 7 ust. 4, 

3) przekazanie dokumentacji projektowej, STWIOR i dziennika budowy, 

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

5) odbieranie robót zanikających i ulegających zakryciu, 

6) odbieranie robót częściowych,  

7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

8) po odebraniu przedmiotu Umowy niezwłoczne przekazanie Wykonawcy kopii oświadczenia osoby wyznaczonej 

przez Zamawiającego na kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem 

wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; 

9) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace, 

10) odbiór pogwarancyjny. 

 

§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) współdziałanie z Zamawiającym w celu prawidłowego wykonywania Umowy, 

2) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego,  

3) przekazanie Zamawiającemu oświadczenia osoby wyznaczonej prze Wykonawcę na kierownika budowy o 

podjęciu obowiązków kierownika budowy wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń; 

4) przekazanie Zamawiającemu oświadczeń osób wyznaczonych przez Wykonawcę na kierowników robót budowy 

o podjęciu obowiązków kierowników robót wraz z kompletem wymaganych prawem uprawnień i zaświadczeń 

5) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

6) ponoszenie odpowiedzialności za teren budowy od chwili jego przejęcia; 

7) ogrodzenie, zabezpieczenie i prawidłowe oznakowanie terenu budowy oraz dbanie o stan techniczny 

ogrodzenia, zabezpieczeń  i oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu umowy; 

8) zapewnienie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dla pracowników Wykonawcy i podwykonawców; 

9) zabezpieczenie na własny koszt energii elektrycznej i wody łącznie z ustaleniem miejsca poboru, niezbędnych 

do realizacji inwestycji, a także zorganizowanie zaplecza budowy i ponoszenie kosztów jego zorganizowania 

przez cały okres budowy, 

10) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

11) dbanie o porządek na terenie budowy, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów oraz utrzymywanie 

terenu budowy w należytym stanie oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

12) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania, ponownego wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami w szczególności składowania, utylizacji; 

13) zapewnienie warunków bezpieczeństwa w ruchu pojazdów mechanicznych i pieszym oraz prowadzenie robót 

zgodnie z przepisami i zasadami bhp oraz z przepisami prawa budowlanego, 
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14) zorganizowanie w przypadku zajścia takiej konieczności tymczasowej organizacji ruchu na Al. Konstytucji 3 Maja 

32 zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia kosztów zmiany 

tymczasowej organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego; 

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę przeciwpożarową i dozór 

mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

16) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

17) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów; 

18) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy oraz za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku lub przy okazji wykonania niniejszej umowy; 

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

20) terminowe wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty 

ukończone przez niego są zgodne z umową i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według 

umowy; 

21) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2025 r. poz. 418 ) dalej także jako „prawo budowlane”, okazanie, 

na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatów zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

22) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.); 

23) okazywanie Inspektorowi Nadzoru lub osobie wskazanej przez Zamawiającego, na każde żądanie i w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru – wszelkiej dokumentacji dotyczącej prowadzonych 

prac, a w szczególności okazywanie dziennika budowy w celu dokonania w nim odpowiednich wpisów, 

24) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) o problemach technicznych 

lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

25) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

26) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenu dróg, ich nawierzchni lub innych uszkodzonych 

instalacji oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej zadania na mapach zasadniczych terenu; 

27) w okresie udzielonej przez Wykonawcę gwarancji jakości przeprowadzanie niezbędnych przeglądów i 

serwisów gwarancyjnych oraz ponoszenie ich kosztów; 

28) ubezpieczenie budowy do czasu dokonania odbioru końcowego robót przez Zamawiającego z możliwością prze-

dłużenia - w sytuacji wystąpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru końcowego w przedmiocie 

umowy - od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzględniającego szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników budowlanych i osób trzecich, a powstałych w związku z 

prowadzonymi robotami; 

29) Wykonawca potwierdzi objęcie kontraktu ochroną OC, o której mowa w ust. 1 pkt. 28 polisą lub innym doku-

mentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż wartość brutto złożonej 

oferty i na okres nie krótszy niż okres realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca przed podpisaniem umowy, 

przedłoży Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa po-

wyżej; 

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia wskazanego w niniejszym para-

grafie - Zamawiający jest uprawniony do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy w takim zakresie, w jakim 

stwierdzono naruszenie. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia w pierwszej kolejności podlega potrąceniu z wyna-

grodzenia należnego Wykonawcy lub ściągnięciu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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3. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót budowlanych, zgodnie z 

zasadami i wymaganiami określonymi w STWIOR. 

4. Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego i pozostałe po wyko-

nanych robotach budowlanych winny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy i przekazane podmiotowi 

uprawnionemu do gospodarowania odpadami danego rodzaju przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), chyba że będzie konkretna dyspozycja Zama-

wiającego co do innego sposobu ich zagospodarowania (przeznaczenia). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 10).  Materiały z rozbiórki nie mogą być wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcę 

obciążają wszelkie obowiązki i koszty związane z realizacją obowiązków posiadacza odpadów wynikające z przepi-

sów ustawy o odpadach. Koszty usunięcia odpadów, o których mowa w niniejszym ustępie zostały ujęte w wyna-

grodzeniu ryczałtowym należnym Wykonawcy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i sto-

sowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

6. Na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca w trakcie realizacji robót 

obowiązany jest okazać w stosunku do użytych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z Polską 

Normą lub aprobatę techniczną, oznaczenie materiału znakiem B lub CE. 

7. Wykonawca nie jest uprawniony do jakiegokolwiek wstrzymywania prac budowlanych bez uprzedniego uzgodnie-

nia z Zamawiającym. W szczególności Strony uzgadniają, że samo zawiadomienie Wykonawcy o zaistnieniu prze-

szkód w prowadzeniu prac budowlanych dla swojej skuteczności wymaga rzeczywistego potwierdzenia tych prze-

szkód przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego. Potwierdzone przez Strony zaistnienie przeszkód w prowa-

dzeniu prac budowlanych stanowi podstawę do zmiany terminu wykonania Umowy, pod warunkiem wystąpienia 

przesłanek wskazanych w § 16.  

 

§ 5. Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia:  

1) kierownika budowy w osobie: ……………………………..…………… , 

2) kierownika robót sanitarnych w osobie: ……………………………..……………, 

3) kierownika robót elektrycznych: ……………………………..……………. . 

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, a w pozostałych specjalnościach w terminach 

rozpoczęcia odpowiednich do specjalności robót budowlanych.   

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile będą są już znane, poda nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

4. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 3, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

5. W przypadku zmiany Kierownika budowy na inną osobę – Wykonawca jest zobowiązany do: 

1) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany, 

2) przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ – w zakresie osób, które mają pełnić 

funkcję Kierowników robót. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy w przypadku, gdy 

Wykonawca nie przedłoży dokumentów wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ w zakresie osoby, która ma pełnić 

funkcję Kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót nie wymaga zmiany umowy i nie 

jest traktowana jako zmiana umowy. 

7. Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz reprezentowania 

interesów Zamawiającego podczas realizacji umowy, z wyłączeniem uprawnienia do składania oświadczeń woli w 

imieniu Zamawiającego, są:  

1) w sprawach formalno-prawnych:  

- Paweł Jakubowski, e-mail: p.jakubowski@rawam.ug.gov.pl; tel. 46 814 42 41 

mailto:p.jakubowski@rawam.ug.gov.pl
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2) w sprawach merytorycznych:  

- Marek Kobyłecki, e-mail: marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 814 42 41, tel. 46 854 51 71 

8. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy do kontaktów i ustaleń z Zamawiającym oraz reprezentowania in-

teresów Wykonawcy podczas realizacji umowy są:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

9. W przypadku zmiany przedstawicieli wskazanych w ust. 7 i 8 Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania 

o zmianach w formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie bezzwłocznym. Zmiana przedstawicieli nie 

wymaga zmiany umowy i nie jest traktowana jako zmiana umowy. Zmiana przedstawicieli danej strony umowy 

wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia powiadomienia. 

 

 

§ 6. Narady koordynacyjne 

1. Kierownik budowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Ustala się następującą częstotliwość narad 

koordynacyjnych:  w zależności od potrzeb jednak nie rzadziej niż co 2 tygodnie, chyba że nastąpi dłuższa przerwa 

w wykonywaniu robót budowlanych. 

2. Celem narad koordynacyjnych jest omawianie lub wyjaśnianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowa-

nia robót, w szczególności dotyczących postępu prac, oceny prawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania Umowy, oraz proponowanych zmian w sposobie i w zakresie wykonania przedmiotu 

umowy. 

3. Odpowiedni kierownicy robót są zobowiązani uczestniczyć w naradach koordynacyjnych. 

4. Kierownik budowy informuje z 3 - dniowym wyprzedzeniem uczestników narady koordynacyjnej o terminie i miej-

scu narady, prowadzi naradę i zapewnia jej protokołowanie, a kopie protokołu lub ustaleń dostarcza wszystkim 

Stronom zaproszonym na naradę. W miarę możliwości w trakcie prowadzonej narady należy wyznaczyć termin na-

stępnej narady. 

5. Kierownik budowy jest zobowiązany do zwołania narady koordynacyjnej na żądanie Inspektora Nadzoru lub Zama-

wiającego. 

 

§ 7. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 600 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było dokonanie w terminie 

wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z uwzględnieniem wszystkich obowiązków Wykonawcy przewidzianych w 

§ 10. 

4. Strony ustaliły, że po zawarciu niniejszej umowy roboty będą realizowane wg następujących założeń: 

1) niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Strony umowy na spotkaniu ustalą terminy, w których Wyko-

nawca zamierza rozpocząć oraz wykonywać roboty budowlane oraz szczegóły prowadzenia robót w po-

czątkowym okresie, jak również omówią sposób urządzenia zaplecza budowy i zapewnienia mediów,  

2) Wykonawca przekaże Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w ust. 5,       

3) Zamawiający przekaże Wykonawcy niezbędny do wykonania robót teren budowy przed wskazanym przez 

Wykonawcę terminem rozpoczęcia robót, a osoba wyznaczona na kierownika budowy przekaże Zamawia-

jącemu oświadczenie o przejęciu obowiązków kierownika budowy,    

4) Wykonawca będzie wykonywał roboty zgodnie z pozostałymi zapisami niniejszej umowy, mając na uwadze, 

żeby organizacja realizowanych prac uwzględniała możliwość częściowego korzystania przez Zamawiają-

cego z wewnętrznego parkingu (w zakresie zapewnienia pieszego dostępu do budynku wykorzystywanego 

na cele Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej),   

5) po zakończeniu robót kierownik budowy złoży oświadczenie o zakończeniu budowy a Wykonawca zawia-

domi Zamawiającego o gotowości obiektu do odbioru końcowego, przedkładając Zamawiającemu sto-

sowne dokumenty odbiorowe. Dokumenty odbiorowe mają być złożone w sposób kompletny. W przy-

padku stwierdzenia przez jakikolwiek Organ lub przez Zamawiającego jakichkolwiek braków formalnych 

mailto:marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl
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dokumentów – Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych braków w termi-

nach wskazanych przez Zamawiającego lub właściwy Organ, 

6) Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych (rozumianych na gruncie niniejszej umowy zgodnie z przepisem art. 8 ust. 

5 ustawy – Prawo zamówień publicznych) od dnia otrzymania zawiadomienia o gotowości do przekazania placu 

budowy przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. Harmonogram 

sporządzony z podziałem na rodzaje robót według działów kosztorysu ofertowego zawiera: 

1) termin rozpoczęcia poszczególnych rodzajów robót,  

2) datę zakończenia realizacji robót z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1-3, 

3) datę zgłoszenia robót do odbioru z uwzględnieniem wymogów wskazanych w ust. 1-3. 

W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych rodzajów robót Wykonawca zobowiązany jest 

uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych oraz inne okoliczności mogące mieć 

wpływ na terminowość wykonania Umowy oraz zagwarantować etapowanie wykonania przedmiotu Umowy za-

pewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie. 

6. Harmonogram, o którym mowa w ust. 5 musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego. Zamawiający dokona 

na piśmie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedłożenia 

harmonogramu przez Wykonawcę. Wykonawca jest związany uwagami i zastrzeżeniami Zamawiającego.  

7. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i zastrzeżeń, o których mowa 

w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazań Zamawiającego. W przypadku niedostosowania przez 

Wykonawcę harmonogramu do uwag Zamawiającego strony uzgadniają niniejszym, że obowiązującym Wykonawcę 

harmonogramem będzie harmonogram uwzględniający uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego, o których mowa w ust. 

6.  

8. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy, o ile 

zmiana nie powoduje niezgodności harmonogramu z postanowieniami umowy. Wniosek o zmianę harmonogramu 

wraz z uzasadnieniem składa Zamawiający lub Wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu stron 

umowy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. Celem usunięcia wątpliwości – w przypadku, w którym 

Wykonawca nie złożył w uzasadnionym okolicznościami terminie wniosku o zmianę harmonogramu – nie może się 

on powoływać na okoliczności, które  wystąpiły przed złożeniem wniosku. W takiej sytuacji poczytuje się, że nie 

zaistniały uzasadnione przyczyny do zmiany harmonogramu. 

9. W przypadku dokonania zmiany umowy wpływającej na treść harmonogramu strony dostosowują harmonogram 

od zmienionych zapisów umowy. Zmieniony harmonogram stanowi załącznik do aneksu do umowy. 

 

§ 8. Wynagrodzenie, jego zapłata i sposób rozliczeń 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi: 

……………………………………… zł (netto bez podatku VAT) 

……………………………………… stawka VAT 

……………………………………… zł kwota podatku VAT 

……………………………………… zł (cena brutto z podatkiem VAT) 

Słownie złotych: …………………………………………… . 

2. Wykonawca w dniu podpisania umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 

ofertowej (wynagrodzenia ryczałtowego) za cały zakres rzeczowy zamówienia z podziałem na branże, sporządzony 

wg. układu przyjętego w opublikowanych przedmiarach robót i z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie 

ofertowym składników cenotwórczych (stawka r-g w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % 

od M; Z- zysk w % od R, S, Kp). 

3. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 2 służy w szczególności do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w 

przypadku wykonania każdego z etapów robót budowlanych,  o których mowa w ust. 7. 

4. Kwota udziału własnego Zamawiającego, stanowiąca środki finansowe Zamawiającego przeznaczone na realizację 

Inwestycji, wynosi: ………………………. zł (słownie: …………….). 

5. Kwota stanowiąca wysokość dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Stra-

tegicznych wynosi: ……………………… zł (słownie: …………….). 

6. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad zakres wskazany w zamówieniu.  
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7. W ramach robót budowlanych Wykonawca: 

1) wykona etap 1. robót budowlanych o wartości robót odpowiadającej kwocie wskazanej w ust.4, 

2) wykona etap 2. robót budowlanych o wartości robót do 50 % kwoty wskazanej w ust. 5, 

3) wykona etap 3. robót budowlanych o wartości robót stanowiącej różnicę pomiędzy wartościami robót rozli-

czonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w ust. 1. 

8. Wypłata wynagrodzenia nastąpi w trzech transzach (po zrealizowaniu robót, których wartość będzie nie niższa niż 

wysokość procentowa płatności częściowej): 

1) pierwsza płatność w wysokości odpowiadającej kwocie wskazanej w ust. 4, po zakończeniu wydzielonego etapu 

prac w ramach realizacji inwestycji, 

2) druga płatność w wysokości do 50 % kwoty wskazanej w ust. 5, po zakończeniu wydzielonego etapu prac w 

ramach realizacji inwestycji, 

3) trzecia płatność – w pozostałej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy stanowiącej różnicę pomiędzy warto-

ściami robót rozliczonymi w ramach etapu 1-2, a łączną sumą wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 - po zakoń-

czeniu realizacji inwestycji (po dokonaniu odbioru końcowego), 

4) każda płatność częściowa  musi zostać poprzedzona złożeniem faktury częściowej (lub końcowej) oraz potwier-

dzona wpisem kierownika budowy oraz inspektora nadzoru do dziennika budowy potwierdzającym wykonanie 

zakresu robót w kwocie nie niższej niż wnioskowana płatność. 

9. Warunkiem zapłaty, przez zamawiającego, drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane ro-

boty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 

podwykonawcom, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, biorącym udział w rea-

lizacji odebranych robót budowlanych. Realizacja powyższego obowiązku odbywa się na zasadach określonych w 

ust. 13 – 17. 

10. Rozliczenie częściowe przedmiotu umowy nastąpi po zrealizowaniu przez Wykonawcę części robót budowlanych, 

potwierdzonym protokołem odbioru częściowego sporządzonym zgodnie z zasadami określonymi w § 10, których 

wartość osiągnie poziom uzasadniający wypłatę części wynagrodzenia, na podstawie faktury VAT częściowej. Roz-

liczenie końcowe przedmiotu umowy nastąpi po sporządzeniu protokołu odbioru końcowego robót i wystawieniu 

faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP). 

11. Faktury, o których mowa w ust. 10 uregulowane zostaną: 

1) w zakresie faktur częściowych - w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru częściowego i dostarczenia 

prawidłowo wystawionej faktury częściowej (decyduje termin późniejszy); 

2) w zakresie faktury końcowej - w całości po wykonaniu inwestycji w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 

odbioru inwestycji. Wynagrodzenie będzie zapłacone we wskazanym terminie pod warunkiem przedłożenia 

prawidłowo wystawionej faktury.  

Faktura winna zawierać n/w dane: 

   Nabywca  

   Gmina Rawa Mazowiecka           

   NIP 8351543055 

   Al. Konstytucji 3 Maja 32 

   96-200 Rawa Mazowiecka 

   Odbiorca 

   Urząd Gminy Rawa Mazowiecka 

   Al. Konstytucji 3 Maja 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 

12. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót na zasadach określonych w § 10. 

13. W przypadku realizacji części robót, usług lub dostaw składających się na przedmiot umowy przez  podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdze-

nie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o niezaleganiu z należ-

nościami za wykonany zakres robót, usług lub dostaw. Do faktury dołącza się także poświadczone przez Wykonawcę 



Strona 8 z 25 

 

za zgodność kopie faktur wystawionych przez Podwykonawców oraz dowody przelewów należnego im wynagro-

dzenia. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za do-

konanie zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. W przypadku przedłożenia faktury niespeł-

niającej wymogów przewidzianych w niniejszym ustępie – termin jej płatności nie biegnie do dnia usunięcia wszel-

kich braków w tym zakresie. Po usunięciu braków termin zapłaty jest przedłużany o tyle dni, ile występowały braki 

formalne.  

14. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 13, Zamawiający zatrzyma z należności Wyko-

nawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu otrzymania 

tego potwierdzenia. 

15. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom płatności, po-

świadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami podwykonawców 

o niezaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 1. 

16. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, 

nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, lub rachunek bankowy wskazany na fakturach nie będzie znajdował się na Białej 

liście podatników VAT - Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenie do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wy-

kazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.  

17. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskaza-

nia nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego 

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres jakiekolwiek odsetki za 

opóźnienie, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie w związku z nie-

dopełnieniem obowiązku złożenia prawidłowej faktury VAT. 

18. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 2 służy również do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części robót składających się na przedmiot umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR,  

4) wykonywania robót zamiennych. 

19. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych lub zamiennych nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 

2 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową lub uproszczoną, sporządzone na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, 

Koszty zakupu materiałów (Kz), Koszty pośrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o którym 

mowa w ust. 2; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 

występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud region łódzki +% Kz jak przyjęte w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 

występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud region łódzki +% Kz  jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2;  

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2 oraz w 

wydawnictwie Sekocenbud region łódzki zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą 

od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów. 

 

§ 9. Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 

 

§ 10. Odbiory 
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1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) odbiory częściowe stanowiące podstawę do wystawiania faktur częściowych za wykonanie kolejnych etapów 

robót, o których mowa w § 8 ust. 7, 

3) odbiór końcowy, który dotyczy odbioru wykonania całości przedmiotu umowy, 

4) odbiór pogwarancyjny. 

2.  W odbiorach: 

1)  robót zanikających i ulegających zakryciu uczestniczą:  kierownik budowy lub odpowiedni kierownicy robót oraz 

odpowiedni inspektorzy nadzoru inwestorskiego, 

2)  częściowych uczestniczą kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robót, odpowiedni inspektorzy nad-

zoru inwestorskiego, a także przedstawiciele Zamawiającego, którymi są wyznaczeni pracownicy Urzędu 

Gminy, 

3)  końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca, kierownik budowy, kierownicy robót 

oraz inspektorzy nadzoru inwestorskiego. 

3. Zasady i terminy dokonywania odbiorów robót: 

1) odbiór wykonanych robót w ramach odbioru częściowego, końcowego i pogwarancyjnego dokumentowany 

jest stosownym protokołem, 

2) odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku dokonuje odpowiedni Inspektor 

Nadzoru Inwestorskiego. Zgłoszenie do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz robót w toku 

jest dokonywane przez kierownika budowy bezpośrednio odpowiedniemu inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego  w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej. W przypadku 

wykonania prac zanikających lub ulegających zakryciu bez dokonania odbioru, na żądanie Zamawiającego lub 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca wykona działania niezbędne do odbioru tych prac, w szczególności może to 

obejmować żądania wykonania prac po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

3) odbiór częściowy dokonywany jest po uzyskaniu stopnia zaawansowania robót uzasadniającego powstanie 

prawa do wypłaty danej transzy wynagrodzenia. Zgłoszenie do odbioru częściowego jest dokonywane przez 

kierownika budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej  w formie wpisu 

w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej, a także Zamawiającemu w formie mailowej lub 

pisemnej. Do zgłoszenia odbioru częściowego wykonawca dołącza kosztorys powykonawczy potwierdzający 

stopień zaawansowania robót, jak również dokumentacją odbiorową w zakresie umożliwiającym sprawdzenie 

poprawności wykonania odbieranych robót,   

4) po wykonaniu całego przedmiotu umowy uzasadniającego dokonanie odbioru końcowego Kierownik Budowy 

zgłasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w formie wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub 

pisemnej oraz Zamawiającemu w formie mailowej lub pisemnej, gotowość do odbioru, przedkładając 

jednocześnie do zatwierdzenia dokumenty odbiorowe pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania 

przedmiotu odbioru, w skład których wchodzą w szczególności: 

a) dziennik budowy, 

b) oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z ofertą, dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną warunków i odbioru robót, uporządkowaniu placu budowy, 

c) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiały, 

d) protokoły z przeprowadzonych badań, prób i pomiarów, 

e) instrukcje obsługi urządzeń, 

f) inwentaryzacja powykonawcza zadania na mapach zasadniczych terenu− 2 egz. w formie papierowej lub 

oświadczenie geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robót budowlanych zgodnie z 

projektem budowlanym i przedłożeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do zasobów 

kartograficznych właściwej jednostki,  

g) dokumentacja powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli miały miejsce,  

h) dokumenty gwarancyjne. 

5) W przypadku potwierdzenia zakończenia wykonywania całego przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego w terminie maksymalnie 5 dni roboczych dokonuje sprawdzenia dokumentów odbiorowych. 
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Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidłowości dokumentów odbiorowych Inspektor pisemnie potwierdza 

Wykonawcy możliwość zgłoszenia do Zamawiającego gotowości do odbioru końcowego oraz przekazania 

pełnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku ustalenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że  

przedmiot umowy nie został ukończony lub dokumenty odbiorowe są wadliwe lub niekompletne Inspektor 

nadzoru wskazuje przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowości do odbioru. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia braków stwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Po ponownym 

przedłożeniu dokumentów – czynności wskazane w niniejszym postanowieniu są ponawiane do momentu, w 

którym Wykonawca usunie wszelkie nieprawidłowości; 

6) po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidłowości dokumentów odbiorowych od Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru całość zadania, dołączając do zgłoszenia dokumenty 

wskazane w pkt 4) potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego; 

7) Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości odbioru przez Wykonawcę dokona 

sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku stwierdzenia 

niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub 

poprawienia złożonej dokumentacji, a następnie dokona ponownego sprawdzenia prawidłowości i 

kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Czynności powyższe mogą być ponawiane, 

8) po dokonaniu sprawdzenia o którym mowa w pkt 7) Zamawiający  wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 7 

dni roboczych od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie 

odbiór. 

9) odbiór  końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego w obecności 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Niestawiennictwo którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru, 

a w szczególności Zamawiający jest uprawniony do dokonania odbioru jednostronnego; 

10) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia 

ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru, 

11) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru 

tych wad, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z 

obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na 

związane z tym koszty, odmawiając podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może odmówić 

wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Po wykonaniu prac 

przez Wykonawcę – procedurę odbiorową ponawia się 

12) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe, 

13)  Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych podczas odbioru przy uwzględnieniu warunków określonych w pkt 12, 

14) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz termin rękojmi i gwarancji. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny (pogwarancyjny) odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz terminu 

na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór 

robót najpóźniej na ostatni dzień obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie terminu gwarancji lub rękojmi, jeżeli zgłoszenie 

konieczności usunięcia stwierdzonych wad zostało dokonane przed upływem tego terminu. 

5. Z odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) zostanie sporządzony protokół.  

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają 

swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 11. Klauzula zatrudnienia art 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakre-

sie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, a realizowanych w ramach niniejszego zamówienia tj. wykony-

wanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prac operatorów sprzętu i prac fizycznych instalacyjno-

montażowych objętych zakresem zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowa-

dzonej przez nią działalności gospodarczej albo przez Wykonawcę lub Podwykonawcę samodzielnie, były wykonane 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na zasadach art. 22 §1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 z późn. zm.).  

2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu pisemne oświadczenie o speł-

nieniu obowiązku wskazanego w ust. 1. Oświadczenia te winny być dostarczone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym bądź z Podwykonawcą.  

3. Oświadczenia wskazane w ust. 2 powinny zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonują osoby zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

4.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy, w zakresie, o któ-

rym mowa w ust. 1. Zamawiający może w szczególności dokonywać kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wy-

mogów dotyczących zatrudnienia poprzez żądanie oświadczeń i wyjaśnień w tym zakresie oraz kontroli w miejscu 

wykonywania świadczenia. Zamawiający może także żądać dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników 

Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w postaci kopii umów o pracę. 

5.  W celu prawidłowego wykonania postanowień ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności złożyć na każde 

wezwanie Zamawiającego:  

1)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadcze-

nie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporzą-

dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobo-

wych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowni-

ków. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

2)  zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozli-

czeniowy;  

3)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu po-

twierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewnia-

jący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).  

6.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami technicznymi niezbęd-

nymi do prawidłowego wykonywania wynikających z niniejszej umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody 

prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków.  

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, za jakość i terminowość wykonania pracy.  

8.  Zamawiający przewiduje sankcje w postaci kar umownych określonych w umowie w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 1-5, a w szczególności z tytułu: 

1) odmowy złożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń i wyjaśnień, 
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2) odmowy przedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, 

3) niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonu-

jących ww. czynności objęte zamówieniem. 

 

§ 12. Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, których wysokość i sposób obliczenia określone 

zostały poniżej: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 

2) za nienależyte nieusunięcie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac będących przedmiotem 

umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, a w przypadku odstąpienia od umowy 

w części – także w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, 

4) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, o których mowa w § 11 ust. 1, w wysokości 2000,00 

(dwa tysiące) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, Kara umowna z tego tytułu może być 

ponawiana w każdym dniu w zakresie każdego przypadku naruszenia, 

5) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 11 ust. 2 – 5, a dotyczących: 

a) odmowy złożenia lub zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń i wyjaśnień, 

b) odmowy przedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, 

- 2000,00 (dwa tysiące) złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, Kara umowna z tego tytułu może 

być ponawiana w każdym dniu w zakresie każdego przypadku naruszenia, 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy 

dzień zwłoki, 

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany 

- w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto należnego wykonawcy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 14 

ust. 7 umowy. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Łączna wysokość naliczonych przez każdą ze stron kar umownych z wszystkich tytułów określonych w niniejszej 

umowie nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. Zapłata kar należnych Zamawiającemu może nastąpić poprzez ich potrącenie z płatności należnej Wykonawcy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki lub przerwy. Kary umowne z tego tytułu nie są należne, jeśli umowa 

przewiduje obowiązki współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym, a obowiązki te nie zostały wykonane (w 

szczególności w przypadku wskazanym w § 4 ust. 7). 

2)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór powinien zostać 

zakończony. 

3) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. Kara umowna z tego tytułu nie jest 

należna w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn wynikających z art. 6494 ustawy z dnia 

23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.), 
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4) Za uniemożliwienie rozpoczęcia robót z innych przyczyn, a także za zawinione spowodowanie przerwy w 

wykonywaniu robót w wysokości 0,05 % łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki lub przerwy. Kary umowne z tego tytułu nie są należne, jeśli umowa przewiduje 

obowiązki współdziałania Wykonawcy z Zamawiającym, a obowiązki te nie zostały wykonane (w szczególności 

w przypadku wskazanym w § 4 ust. 7) 

6.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę odstępującą szkody, strona ta może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

8.  Przez szkodę rozumie się w szczególności wysokość dofinansowania wynikającego z promesy udzielonej w ramach 

programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, przeznaczonego na wykonanie zadania 

objętego niniejszą umową, które zostało utracone na skutek odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub które 

zostało utracone na skutek nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.  

 

§ 13. Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Niezależnie od przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy również, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego, wskazaniami inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania wykonawcy do 

zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia 

przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 15 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni (także w 

przypadku wskazanym w § 14 ust. 15), 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 29 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo gdy wartość dokonanych zastępczo przez Zamawiającego 

płatności przekracza 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 11 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 2 

lub § 11 ust. 4, pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania do złożenia takiego oświadczenia lub takich 

oświadczeń. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 180 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. Termin dla każdej przesłanki odstąpienia liczy się 

osobno.  W przypadku jednoczesnego spełnienia kilku przesłanek do złożenia oświadczenia odstąpieniu od umowy 

– Zamawiający może złożyć oświadczenie na podstawie kilku z tych przesłanek jednocześnie, z tym zastrzeżeniem, 

że w przypadku uznania, że którakolwiek z przesłanek do odstąpienia jest bezzasadna – oświadczenie pozostaje w 

mocy na podstawie pozostałych przesłanek lub pozostałej przesłanki. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej na adres do e-doręczeń 

każdej ze stron pod rygorem nieważności takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 



Strona 14 z 25 

 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 

Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane 

roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 

nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 

odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nadające się do wbudowania wyłącznie w obiekt będący przedmiotem umowy. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających 

z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy - bez uszczerbku dla 

innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odebrać tylko prawidłowo wykonaną część prac 

oraz odstąpić od umowy w pozostałym zakresie (odstąpienie od umowy w części). W takim przypadku, 

Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie, w tym m. in. poprzez obciążenie 

Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części prac przez 

Zamawiającego lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy. 

 

§ 14. Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 

3) ……………………………………………………………… , 

- które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 7 

ust. 1 umowy, 
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3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy lub kwota tego wynagrodzenia 

przewyższa kwotę wynagrodzenia wykonawcy za ten sam zakres przedmiotowy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 umowy, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo zawiera inne postanowienia sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy lub 

właściwymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za 

jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż  5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną i solidarną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje 

przy pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych 

przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

14. Wykonawca jest solidarnie odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych oraz może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 
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a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 15. Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.  Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres ……… miesięcy licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do 

elementu (części) robót, w której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji będzie 

liczony od nowa, od dnia usunięcia wady. 

2. Gwarancja jest gwarancją Wykonawcy, tj. gwarant - Wykonawca udziela gwarancji na wbudowane materiały, 

a także wykonane roboty całościowo - niezależnie od gwarancji udzielanej przez producenta, dostawcę lub 

podwykonawcę, zaś Zamawiający nie jest związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby 

trzecie. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkich zobowiązań wynikających z warunków gwarancji 

udzielonych przez producentów, dostawców materiałów i urządzeń lub podwykonawców, zaś Zamawiający nie jest 

związany warunkami gwarancji udzielanych Wykonawcy przez osoby trzecie. 

3.  Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny koszt. 

4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty. 

5.  Zamawiający może zrealizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

6.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem tego okresu. 

7.  Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres 

email: ………………………………………… 

8. Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi, ma obowiązek niezwłocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wzywa Wykonawcę wyznaczając 

termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu - Zamawiający może usunąć 

wskazane nieprawidłowości we własnym zakresie bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, a kosztami z tego 

tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych może zlecić usunięcie wskazanych nieprawidłowości osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy) bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, a kosztami z tego tytułu obciążyć 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może potrącić należne koszty z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonanie zastępcze w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie nie powoduje utraty rękojmi i 

gwarancji oraz innych praw uprawnionego z gwarancji lub rękojmi i rodzi dla Wykonawcy takie same skutki jak 

usunięcie wad samodzielnie przez zobowiązanego z gwarancji lub rękojmi. 

9.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 

terminie 7 dni o: 

1) każdej zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 
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§ 16. Zmiana umowy 

1.  Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2.  Zmiany postanowień umowy  dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą przede wszystkim przesłanek 

zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wynikających z innych aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian i zostanie 

ono powiększone o należny podatek VAT, 

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą 

umową, 

3) zmiany terminu realizacji w zakresie: 

a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

b) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku skierowania przez 

Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej, właścicieli, zarządców lub eksploratorów infrastruktury, o 

ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

c)  przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia kolizji z 

instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi ro-

botami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o 

ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

d) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie 

może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

e) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia warunków 

geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 

konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojek-

towanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  

f) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust.1 w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia w przy-

padku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na ter-

min realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 
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h) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia, o ile 

będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert 

lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów; 

i) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może 

nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami Kierownika budowy w dzienniku 

budowy i być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przedstawiciela Zamawiającego. Strona 

występująca o zmianę zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. 

3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w zakresie:  

1) Zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzia-

nych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

− konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie 

zostały przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIOR przekazanych przez Zamawiającego i nie 

mogły zostać w nich ujęte mimo zachowania należytej staranności w szczególności w związku z wystą-

pieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji sieci, niewybuchów, nie-

wypałów lub znalezisk archeologicznych, 

− zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projek-

towej. 

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 

niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykona-

nie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres 

robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, 

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu 

Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

− wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub STWIOR, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, 

− wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które unie-

możliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji pro-

jektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji bez obniżenia jakości wykonania robót, 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy bez obniżenia jakości wykonanych robót lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu bez obniżenia jakości wykonanych 

robót lub zwiększenia kosztów eksploatacji. 

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji pro-

jektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wy-

konania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, po-

mimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

2) Zmiany dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.: 

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy 

taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 
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b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich 

rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji admini-

stracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci (Inżynier Kontraktu, Inspektor 

Nadzoru) lub Zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnie-

niami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

3)  Zmiany terminu: 

a) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót), 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zama-

wiających, czy inwestorów, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, 

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

c) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych 

aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wyko-

nawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnie-

nie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania ro-

bót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

e) uzasadnionego i zgodnego z przepisami wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od obu stron umowy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy 

w dotychczas ustalonym terminie, 

f) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały 

wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej ko-

niecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

h) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiają-

cego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

i) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli 

okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

j) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym ter-

minie – termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 

Umowy. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzia-

nych w Umowie, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, na które uprzednią 

zgodę w formie pisemnej wyraził Zamawiający. 

5) Zmiany podwykonawcy o ile zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wyna-

grodzenia Wykonawcy. 

4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 

oraz kosztorys ofertowy (w przypadku robót dodatkowych) lub kosztorys różnicowy (w przypadku robót zamiennych) 

opracowany w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z zestawieniem 

czynników cenotwórczych z narzutami złożonym przez Wykonawcę, opierając się na tych samych kalkulacjach, 

które Wykonawca przyjął do skalkulowania ceny oferty (zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 8 ust. 2); 
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2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1), brakujące ceny czyn-

ników cenotwórczych zostaną przyjęte z aktualnej bazy regionalnej woj. łódzkiego SEKOCENBUD realnych cen 

do kosztorysów – jako średnie, za okres ich „wbudowania”; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie Wykonawcy, a w przypadku 

ich braku – odpowiednie pozycje KNR – ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastoso-

wane zostaną KNNR – y, KSNR – y. 

5. Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys ofertowy w oparciu o założe-

nia określone w ust. 4 pkt. 1 – 3. 

6. Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz przedstawić go Zamawiającemu do 

akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wy-

nagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przy-

padku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

 

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………………………… złotych 

(słownie………………………………………………………………………..……….). 

2.  Część zabezpieczenia w wysokości 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie 

zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego całego zakresu prac i uznania przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

3.  Część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1, służąca do pokrycia ewentualnych roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za 

wady. 

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości oraz dla swojej ważności wymaga 

spełnienia warunków wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

6.  Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i powstałych odsetek (w przypadku zabezpieczenia wniesionego w 

pieniądzu), w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia (w tym nieusunięcia we wskazanym 

terminie wad przedmiotu zamówienia), Zamawiający może pokrywać wszelkie należności, jakie powstaną i będą 

obciążać Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, a w szczególności: pokrywać kary umowne, koszty naprawy 

wad i usterek. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 wniesione w postaci pieniądza zostanie 

zwrócone na konto Wykonawcy w …………………………………………………………………………………………  

Nr …………………………………………………………………… . 

8. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru konta 

bankowego. 

 

§ 18. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, tel.: +48 (46) 8144241, fax: +48 (46) 8144241, e-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl 
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2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail iod@rawam.ug.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Rawa 

Mazowiecka. 

4) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. 

5) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

- ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; 

- zawarcia umowy; 

- rozliczenia finansowo- księgowego. 

2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto 

odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym 

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu 

Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy 

zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku 

następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku 

dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w 

przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną 

dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat. 

4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

1)  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

2)  sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 

3)  ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8.  Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

 

§ 19. Klauzula salwatoryjna 

1.  Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  



Strona 22 z 25 

 

2.  Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1. zostaną zastąpione, na mocy niniejszej 

umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne 

zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

 

§ 20. Siła wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu Siły Wyższej nie będą traktowane jako 

niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za 

szkodę poniesioną przez druga Stronę.  

2.  Pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na 

realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć 

przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 

uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 

zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub 

branżowy.  

3.  Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań do zminimalizowania opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań 

wynikających z zaistnieniem Siły Wyższej. 

 

§ 21.  

Klauzula waloryzacyjna 

1. Zmiany niniejszej umowy mogą nastąpić zgodnie z art. 454 oraz art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

zgodnie z niniejszą umową. 

2. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku 

zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia: 

1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik cen produk-

cji budowlano-montażowej publikowany przez Prezesa GUS, zwany dalej wskaźnikiem GUS 

2) w sytuacji, gdy średnia arytmetyczna wskaźnika GUS za dowolny okres przypadający po upływie 6 miesięcy po 

dniu zawarcia umowy, nie krótszy jednak niż 3 miesiące (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) zmieni się 

o poziom przekraczający 7%, strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 

celem uniknięcia wątpliwości – wskaźniki za poszczególne miesiące nie podlegają kumulacji. W przypadku do-

konania waloryzacji – punktem odniesienia jest umowa po dokonaniu zmian, a pierwszy wskaźnik, który bierze 

się pod uwagę do kolejnej waloryzacji, to wskaźnik przypadający za miesiąc po miesiącu w którym doszło do 

zmiany umowy.  

3) średnia arytmetyczna o której mowa w pkt 2) obliczona zostanie na podstawie miesięcznych wskaźników GUS 

liczonych w porównaniu do tego samego miesiąca z roku poprzedniego; 

4) zmiana wskaźnika w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o 

zmianę wynagrodzenia; 

5) uprawnienie do złożenia wniosku o odpowiednią zmianę wynagrodzenia strony nabywają po upływie 6 mie-

sięcy od dnia podpisania umowy; 

6) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy wzrost cen materiałów i kosztów na 

rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać; 

7) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1-6 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wyso-

kości wynikającej z wyliczenia: 

A x (B% - 7%)/2 = C, 

gdzie: 

A – wartość prac wykonanych w okresie objętym wnioskiem potwierdzonych w dokumentacji budowy, w tym 

wynikających z harmonogramu oraz kosztorysu, z wyłączeniem kosztów materiałów i usług zakontraktowa-

nych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

B – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika GUS z miesięcy objętych wnioskiem o zmianę wynagrodzenia 

przy założeniu, że do średniej tej wlicza się miesiąc, w którym minęło 6 miesięcy od dnia podpisania umowy, 

miesiące kolejne oraz ostatni miesiąc, za który opublikowano wskaźnik GUS przed dniem złożenia wniosku o 

zmianę wynagrodzenia; 
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C - wartość zmiany umowy 

8) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia; 

b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów mate-

riałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem; 

c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia. 

9) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do 

umowy. 

3. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie: 

1) stawka podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego na towary lub usługi wykorzystywane przy rea-

lizacji przedmiotu umowy; 

2) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 

dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 427); 

- jeżeli zmiany te w sposób uzasadniony będą miały bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie 

bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w pkt 1)-4) niniejszego ustępu na zasadach określonych 

odpowiednio w niniejszym paragrafie. Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają bez-

pośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i nie były znane w momencie podpisania 

umowy. 

4. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od towarów i usług na usługi 

stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na 

mocy którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono 

pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obo-

wiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postano-

wienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie 

obniżona stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest 

kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od towarów i usług na 

usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przy-

padku zmianie ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w 

dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po wpro-

wadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastoso-

wanie do tej części wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka 

podatku VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, że 

zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wyko-

nawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia 

netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wy-

maga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na piśmie. 

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 paździer-

nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę od-

powiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wy-

konujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo 

do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń pu-
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blicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpo-

wiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wy-

konujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wy-

konują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom społecz-

nym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wy-

nagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wy-

sokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości stawki składki na ubezpiecze-

nia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę 

po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy bę-

dzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją przedmiotu Umowy. 

8. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o 

zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, przy czym Wyko-

nawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawie-

rającego w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno 

ulec zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy 

uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagro-

dzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia którejkolwiek przesłanki, o których mowa w ust. powyżej, może obej-

mować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysoko-

ści kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie zmiany przepisów odpowiednio 

regulujących kwestie objęte postanowieniami ust. powyżej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do wniosku 

wszelkie dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie zmiany, o których mowa w ustępach powyżej 

niniejszego paragrafu mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w zakresie w jakim będzie tego żądać Zamawia-

jący. 

9. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy i  dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku:  

1) ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub udzielonej promesy,  

2) ze zmianami wytycznych dotyczących realizacji i finansowania projektu. 

10. W przypadku dokonania modyfikacji, o której mowa w niniejszej jednostce redakcyjnej Wykonawca pozostaje zo-

bowiązany do stosowania art. 439 ust. 5 Pzp 

 

§ 22. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. W przypadku zaistnienia ewentualnych sporów w relacjach pomiędzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w spra-

wach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, wynikających z umowy  

lub pozostających w związku z umową,  strony zobowiązują się do ich rozwiązania w drodze mediacji lub poddania 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

 

 

 

 

 



Strona 25 z 25 

 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamó-

wień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Jakiekolwiek oświadczenia wywołujące skutki prawne mogą być składane pod rygorem nieważności w formie pi-

semnej lub formie elektronicznej na adres do e-doręczeń każdej ze stron. Do 31.12.2025 r. Strony uznają za wywo-

łujące skutki prawne także oświadczenia przesyłane na adres ePUAP (za wyjątkiem oświadczenia wskazanego w § 

13 ust. 3, które do dnia 31.12.2025 r. może być złożone wyłącznie na piśmie). Oświadczenia przesyłane w innej 

formie (w tym na adres poczty elektronicznej każdej ze stron) nie wywołują skutków prawnych, chyba, że umowa 

wskazuje inaczej.  

5. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającego i 

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                                          ZAMAWIAJĄCY 
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