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                                                          Załącznik Nr 2 

Projektowane postanowienia  umowy 

 

                                                                

Umowa nr ………………………… 

 

Umowa zawarta w dniu ..................... 2024 r. pomiędzy Gminą Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji  

3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351543055, REGON 750148420 reprezentowaną przez:  

1. Michała Michalika – Wójta Gminy Rawa Mazowiecka 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka, 

zwaną dalej Zamawiającym 

a  

………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez: 

…………………………………………………………………………………..……………………  

zwanym dalej Wykonawcą, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie 

pod nazwą: 

,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w Starych Bylinach’’ 

Roboty zostaną wykonane na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (STWiOR), przedmiarów robót, złożonej oferty oraz specyfikacji warunków zamówienia.  

 

§ 2. Przedmiot umowy 

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego  

,,Budowa sieci elektroenergetycznej 0,23kV oświetlenia drogowego w Starych Bylinach’’ 

Zaplanowane roboty budowlane będą prowadzone na nieruchomościach wskazanych w dokumentacji technicznej.   

3. Zakres przedmiotowy zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót (STWiOR). Przedmiary robót mają charakter jedynie pomocniczy (określają orientacyjny zakres robót 

budowlanych przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania) i nie mogą stanowić podstawy roszczeń 

Wykonawcy w zakresie należnego Wynagrodzenia, które ma charakter ryczałtowy. 

4. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pisemnymi uzgodnieniami 

między stronami umowy, zasadami wiedzy technicznej, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie 

z prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, z zakresu ochrony 

przeciwpożarowej, sanitarnymi i ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązuje się także do usunięcia wad 

występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady jakości i w okresie rękojmi 

za wady fizyczne. 

 

§ 3. Obowiązki Zamawiającego 

 Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) Przekazanie dokumentacji projektowej i STWIOR, 

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót na zasadach określonych w § 7 ust. 4, 

3) Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

4) Bieżące nadzorowanie i kontrolowanie prac budowlanych, 

5) Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
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§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1) ustanowienie kierownika budowy, 

2) przejęcie terenu robót od Zamawiającego; 

3) zabezpieczenie terenu robót; 

4) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

5) sporządzenie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego, 

6) uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu drogowego lub odpowiednio zabezpieczenie robót, 

7) opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP i przepisów ppoż. w trakcie 

wykonywania robót, 

8) zapewnienie obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji umowy, 

9) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie, na każde żądanie, certyfikatów zgodności z normą lub aprobatą 

techniczną każdego używanego na budowie wyrobu; 

10) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich składowania, ponownego wykorzystania lub 

utylizacji, łącznie z kosztami w szczególności składowania, utylizacji; 

11) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż. i dozór mienia na 

terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego 

lub mających związek z prowadzonymi robotami; 

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenie, że roboty 

ukończone przez niego są zgodne z umową; 

13) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na 

terenie budowy i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i 

osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

15) dbanie o porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz 

w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych; 

16) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących 

zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub 

uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, terenu dróg, ich nawierzchni lub innych uszkodzonych 

instalacji; 

17) kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz 

przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestów, deklaracji itp.); 

18) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie 

nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

19) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 

nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

20) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą 

wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót; 

21) uzyskanie na własny koszt zezwoleń na prowadzenie wszelkich robót wynikających z decyzji, opinii, warun-
ków  i uzgodnień niezbędnych do zgłoszenia zamiaru wykonania robót, 

22) dokonywanie, w imieniu Zamawiającego, przed przystąpieniem do robót koniecznych zgłoszeń gestorom  

infrastruktury znajdującej się na terenie,  na którym ma być realizowane zamówienie, 

23) ponoszenie wszelkich kosztów związanych z nadzorami gestorów sieci/infrastruktury przewidzianej do 

przebudowy oraz ewentualnych kosztów zapewnienia ciągłości dostaw wszystkich mediów; 

24) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco 

zbędnych materiałów, odpadów; 

25) ponoszenie odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy oraz za szkody wyrządzone 

Zamawiającemu lub osobom trzecim w związku lub przy okazji wykonania niniejszej umowy; 

26) wykonanie po ukończeniu robót inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

27) posiadanie ubezpieczenia OC kontraktu (ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
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działalności) udokumentowane polisą lub innym dokumentem potwierdzającym zawarcie umowy ubezpiecze-

nia na kwotę nie mniejszą niż wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy, na okres nie krótszy 

niż okres realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z zapisami SWZ; Wykonawca przed podpisaniem umowy, 

przedłożył Zamawiającemu kopię dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia, o którym mowa po-

wyżej (Załącznik nr ……), 

28) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wyko-

nania przedmiotu odbioru, oraz na rozpoczęcie eksploatacji oświetlenia, a w szczególności przekazanie: 

a) dziennika budowy,  

b) protokołów badań, 

c) kart gwarancyjnych zamontowanych urządzeń i wbudowanych materiałów budowlanych, 

d) instrukcji obsługi, 

e) aprobat technicznych, 

f) atestów i certyfikatów jakości, 

g) deklaracji zgodności z PN – EN, 

h) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu 

umowy, jeżeli miały miejsce,  

i) ,,Oświadczeń Wykonawców’’ będących podstawą dla Zamawiającego do zgłoszenia do PGE Dystrybucja 

S.A. gotowości każdej z wybudowanych instalacji do przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, 

j) oświadczenia kierownika budowy, że roboty zostały wykonane zgodnie z dokumentacją, 

k) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, zarejestrowanej przez właściwy Powiatowy Ośrodek Doku-

mentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, 

l) podpisanej karty gwarancyjnej, 

m) pozostałych dokumentów dotyczących przedmiotu umowy. 

2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia lub zmiany 

umowy ubezpieczenia OC kontraktu na zmieniony okres realizacji przedmiotu umowy. W przypadku stwierdzenia 

naruszenia przez Wykonawcę obowiązku ubezpieczenia wskazanego w niniejszym paragrafie - Zamawiający jest 

uprawniony do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy w takim zakresie, w jakim stwierdzono naruszenie. 

Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia w pierwszej kolejności podlega potrąceniu z wynagrodzenia należnego Wy-

konawcy lub ściągnięciu z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

3. Wszystkie pozostałe nieprzydatne materiały z rozbiórki stanowiące własność Zamawiającego i pozostałe po wyko-

nanych robotach budowlanych winny być usunięte przez Wykonawcę poza teren budowy i przekazane podmiotowi 

uprawnionemu do gospodarowania odpadami danego rodzaju przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), chyba że będzie konkretna dyspozycja Zama-

wiającego co do innego sposobu ich zagospodarowania (przeznaczenia). Klasyfikacji odpadów należy dokonać 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 

r. poz. 10).  Materiały z rozbiórki nie mogą być wykorzystywane do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawcę 

obciążają wszelkie obowiązki i koszty związane z realizacją obowiązków posiadacza odpadów wynikające z przepi-

sów ustawy o odpadach. Koszty usunięcia odpadów, o których mowa w niniejszym ustępie zostały ujęte w wyna-

grodzeniu ryczałtowym należnym Wykonawcy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z materiałów własnych, posiadających dopuszczenie do obrotu i sto-

sowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

5. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w trakcie realizacji robót obowiązany jest okazać w stosunku do 

użytych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, ozna-

czenie materiału znakiem B lub CE. 

6. Wykonawca musi uwzględnić fakt, że nie mogą zostać uszkodzone istniejące urządzenia tj. parkingi, ławki, altana, 

kosze na śmieci itp. 

 

§ 5. Przedstawiciele stron 

1. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: ……………………………..…………… . 
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2.  Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania zamówienia, o ile będą są już znane, poda nazwy albo imiona i 

nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację 

zamówienia. 

3.  Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 2, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. W przypadku zmiany Kierownika budowy na inną osobę – Wykonawca jest zobowiązany do: 

a) pisemnego zawiadomienia Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności zmiany, 

b) przedłożenia dokumentów wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ – w zakresie osób, które mają pełnić funkcję 

Kierownika budowy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyrażenia zgody na zmianę Kierownika budowy w przypadku, gdy 

Wykonawca nie przedłoży dokumentów wskazanych w załączniku nr 7 do SWZ w zakresie osoby, która ma pełnić 

funkcję Kierownika budowy. Zmiana kierownika budowy nie wymaga zmiany umowy i nie jest traktowana jako 

zmiana umowy.  

6.  Upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz reprezentowania in-

teresów Zamawiającego podczas realizacji umowy, z wyłączeniem uprawnienia do składania oświadczeń woli w imie-

niu Zamawiającego, są:  

- Marek Kobyłecki, e-mail: marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 814 42 41, tel. 46 854 51 71 

a w przypadku nieobecności: 

- Hubert Kozłowski, e-mail: hubert.kozlowski@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 814 42 41, tel. 46 854 51 71 

7.  Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy do kontaktów i ustaleń z Zamawiającym oraz reprezentowania inte-

resów Wykonawcy podczas realizacji umowy są:  

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

8.  W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowiązane są do wzajemnego informowania o zmianach w formie 

pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie bezzwłocznym. Zmiana przedstawicieli nie wymaga zmiany umowy 

i nie jest traktowana jako zmiana umowy. Zmiana przedstawicieli danej strony umowy wymaga pisemnego powiado-

mienia drugiej strony i wywołuje skutek od dnia doręczenia powiadomienia. 

 

§ 6. Narady koordynacyjne 

1. Kierownik budowy jest uprawniony do zwoływania narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, 

Zamawiającego i innych zaproszonych osób.  

2. Kierownik budowy jest zobowiązany do zwołania narady koordynacyjnej na żądanie Zamawiającego. 

 

§ 7. Termin wykonania zamówienia 

1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Za termin wykonania całości zamówienia uznaje się dzień podpisania protokołu odbioru końcowego w tym 

przekazanie Zamawiającemu wszystkich  dokumentów, określonych co do rodzaju w § 4 ust. 1 pkt 28 niniejszej 

umowy z zastrzeżeniem, że na dzień odbioru wymagana jest inwentaryzacja z potwierdzeniem jej przekazania do 

Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.  

3. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić roboty do odbioru w taki sposób, aby możliwe było dokonanie w terminie 

wskazanym w ust. 1 odbioru końcowego z uwzględnieniem wszystkich obowiązków Wykonawcy i z zachowaniem 

maksymalnych terminów przewidzianych w § 10. 

4. Ustala się, że po zawarciu niniejszej umowy roboty będą realizowane wg następującego harmonogramu: 

1)  niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy Strony umowy ustalą terminy, w których Wykonawca zamierza 

prowadzić roboty budowlane oraz szczegóły prowadzenia robót,  

2)  Wykonawca sporządzi projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie 

drogi powiatowej nr 4331E w Starych Bylinach i przekaże go Zamawiającemu,   

3) po ustaleniu terminów, o których mowa w pkt 1 oraz przekazaniu Zamawiającemu projektu tymczasowej orga-

nizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót w pasie drogowym, na postawie art. 22 ust. 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych Zamawiający wystąpi do właściciela pasa drogi powiatowej, 

którym jest Powiat Rawski, z wnioskiem (skierowanym do Zarządu Powiatu): 

mailto:marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl
mailto:hubert.kozlowski@rawam.ug.gov.pl
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- o zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości w celu prowadzenia robót związanych z budową 

oświetlenia drogi powiatowej nr 4331E w Starych Bylinach,  

- o zawarcie umowy nieodpłatnego użyczenia nieruchomości w celu umieszczenia urządzeń oświetlenia drogi 

powiatowej nr 4331E w Starych Bylinach , 

4) po zawarciu umowy użyczenia w uzgodnionym wcześniej terminie Wykonawca wdroży tymczasową organi-

zację ruchu drogowego na drodze powiatowej, a właściciel drogi powiatowej przekaże Zamawiającemu pas 

drogowy w obecności kierownika budowy,  

5) Wykonawca rozpocznie wykonywanie robót zgodnie z niniejszą umową oraz umową użyczenia pasa drogo-

wego  

6) Wykonawca sporządzi geodezyjną inwentaryzację powykonawczą umieszczonych urządzeń infrastruktury 

oświetleniowej,  

7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu ,,Oświadczenie Wykonawcy’’ będące podstawą dla Zamawiającego do 

zgłoszenia do PGE Dystrybucja S.A. o gotowości wybudowanej instalacji do przyłączenia do sieci elektroener-

getycznej,       

8) Zamawiający w obecności kierownika budowy przekaże pas drogowy właścicielowi drogi powiatowej, a Wy-

konawca przywróci stałą organizację ruchu, 

9) Zamawiający niezwłocznie po uzyskaniu od Wykonawcy inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej prze-

każe ją właścicielowi drogi powiatowej. 

 

 

§ 8. Wynagrodzenie, jego zapłata i sposób rozliczeń 

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu niniejszej umowy wynosi: 

……………………………………… zł (netto bez podatku VAT) 

……………………………………… stawka VAT 

……………………………………… zł kwota podatku VAT 

……………………………………… zł (cena brutto z podatkiem VAT) 

Słownie złotych: …………………………………………… . 

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy złożył Zamawiającemu kosztorys wskazujący sposób wyliczenia ceny 

ofertowej (wynagrodzenia ryczałtowego) za cały zakres rzeczowy zamówienia, sporządzony wg. układu przyjętego 

w opublikowanych przedmiarach robót i z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników 

cenotwórczych. Kosztorys został sporządzony jako kosztorys szczegółowy/uproszczony zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-

nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. poz. 2458). 

3. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 2 służy w szczególności do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy. 

4. Zamawiający nie przewiduje zwiększenia zakresu robót ponad zakres wskazany w dokumentach zamówienia.  

5. Wypłata wynagrodzenia nastąpi jednorazowo (po zrealizowaniu całości robót, podpisaniu protokołu odbioru oraz 

złożenia faktury przez Wykonawcę), w terminie 30 dni od dnia prawidłowo złożonej faktury. 

Faktura winna zawierać n/w dane: 

   Nabywca  

   Gmina Rawa Mazowiecka           

   NIP 8351543055 

   Al. Konstytucji 3 Maja 32 

   96-200 Rawa Mazowiecka 

   Odbiorca 

   Urząd Gminy Rawa Mazowiecka 

   Al. Konstytucji 3 Maja 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 

6. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów robót na zasadach określonych w § 10. 

7. W przypadku realizacji części robót, usług lub dostaw składających się na przedmiot umowy przez  podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, któ-

rej przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, 
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której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do faktury pisemne potwierdze-

nie przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty 

na rzecz tego podwykonawcy należności za wykonany zakres robót, usług lub dostaw. Potwierdzenie powinno za-

wierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę 

uznania rachunku podwykonawcy.  

8. W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zatrzyma z należności Wyko-

nawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu otrzymania 

tego potwierdzenia. 

9. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom płatności, po-

świadczone potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur, dowodami przelewu i oświadczeniami podwykonawców 

o niezaleganiu z należnościami, jest warunkiem koniecznym do wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. W 

przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na zasa-

dach wynikających z ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwyko-

nawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jeżeli Zamawiający 

wskutek okoliczności od siebie niezależnych, w szczególności obciążających Wykonawcę, poniesie dodatkowe 

koszty bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest upraw-

niony do obciążenia tymi kosztami Wykonawcy, jak również do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata wynagrodzenia, 

nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych 

i przywróconych do rejestru VAT, lub rachunek bankowy wskazany na fakturach nie będzie znajdował się na Białej 

liście podatników VAT - Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenie do czasu uzyskania 

wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiązanego z rachunkiem Wykonawcy do przedmiotowego wy-

kazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.  

11. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskaza-

nia nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opóźnienie Zamawiającego 

w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres jakiekolwiek odsetki za 

opóźnienie, jak i uznaje się, że wynagrodzenie nie jest jeszcze należne Wykonawcy w tym okresie w związku z nie-

dopełnieniem obowiązku złożenia prawidłowej faktury VAT. 

12. Kosztorys, o którym mowa  w ust. 2 służy również do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku:  

1) odstąpienia od umowy,  

2) rezygnacji z wykonania części robót składających się na przedmiot umowy,  

3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej lub STWiOR,  

4) wykonywania robót zamiennych. 

13. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych lub zamiennych nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 

2 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady: 

1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą 

szczegółową/uproszczoną, sporządzone na podstawie obmiaru robót oraz według danych wyjściowych do 

kosztorysowania jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2; 

2) ceny materiałów będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 

występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny materiału z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud region łódzki +% Kz jak przyjęte w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2;  

3) ceny pracy sprzętu będą przyjmowane według ceny z faktury zakupu (cena po upuście, jeżeli taka na fakturze 

występuje) jednak w wysokości nie wyższej niż 90% średniej ceny pracy sprzętu z aktualnego w dniu rozliczenia 

wydawnictwa Sekocenbud region łódzki +% Kz  jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2;  

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 2 oraz w 

wydawnictwie Sekocenbud region łódzki zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji 

przez Zamawiającego i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen 

rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/ dostawców/ producentów. 

 

§ 9. Zaliczka i zabezpieczenie zwrotu zaliczki  

Zamawiający nie przewiduje udzielenia wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 
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§ 10. Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) odbiór końcowy, który dotyczy odbioru wykonania całości przedmiotu umowy, 

2) odbiór pogwarancyjny. 

3. Zasady i terminy dokonywania odbiorów robót: 

1) odbiór wykonanych robót w ramach odbioru końcowego i pogwarancyjnego dokumentowany jest stosownym 

protokołem, 

2) Zamawiający w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia gotowości odbioru końcowego przez Wykonawcę dokona 

sprawdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i oświadczeń, a w przypadku stwierdzenia 

niekompletności, niepoprawności lub innych wad tej dokumentacji, wezwie Wykonawcę do uzupełnienia lub 

poprawienia złożonej dokumentacji, a następnie dokona ponownego sprawdzenia prawidłowości i 

kompletności dokumentacji poprawionej lub uzupełnionej przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Czynności powyższe mogą być ponawiane, 

3) po dokonaniu sprawdzenia o którym mowa w pkt 2) Zamawiający  wyznaczy termin odbioru nie dłuższy niż 7 

dni od stwierdzenia kompletności otrzymanych dokumentów i najpóźniej w tym terminie rozpocznie odbiór, 

4) odbiór  końcowy będzie przeprowadzony przez komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. Niestawiennictwo 

którejkolwiek ze stron nie tamuje czynności odbioru, 

5) Z czynności dokonywanych podczas odbioru końcowego będzie sporządzony protokół zawierający wszystkie 

ustalenia dokonane w toku odbioru oraz określone przez Zamawiającego terminy i warunki usunięcia 

ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru, 

6) Jeżeli w trakcie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące 

uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia- wyznacza termin na ich usunięcie, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z 

jego przeznaczeniem, obniża wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z uwzględnieniem charakteru 

tych wad, 

c) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i zdaniem Zamawiającego uniemożliwiają właściwe korzystanie z 

obiektu, Zamawiający może żądać powtórnego wykonania robót na koszt Wykonawcy bez względu na 

związane z tym koszty, odmawiając podpisania protokołu odbioru. Wykonawca nie może odmówić 

wykonania tych robót i nie przysługuje mu z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie, 

7) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz jest uprawniony do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe, 

8)  Odbiór końcowy robót uważa się za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad 

stwierdzonych podczas odbioru, 

9) Od terminu dokonania odbioru końcowego rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz termin rękojmi i gwarancji. 

4. Zamawiający wyznacza ostateczny (pogwarancyjny) odbiór robót przed upływem terminu gwarancji oraz terminu 

na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi. Zamawiający wyznacza ostateczny odbiór 

robót najpóźniej na ostatni dzień obowiązywania gwarancji lub rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 

obowiązków wynikających z gwarancji lub rękojmi także po upływie terminu gwarancji lub rękojmi, jeżeli zgłoszenie 

konieczności usunięcia stwierdzonych wad zostało dokonane przed upływem tego terminu. 

5. Z odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) zostanie sporządzony protokół.  

6. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji rozpoczynają 

swój bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

§ 11. Klauzula zatrudnienia art 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

1.  Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych w zakre-

sie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, a realizowanych w ramach niniejszego zamówienia tj. wykony-

wanie prac fizycznych przy realizacji robót budowlanych, prac operatorów sprzętu i prac fizycznych instalacyjno-

montażowych objętych zakresem zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowa-

dzonej przez nią działalności gospodarczej albo przez Wykonawcę lub Podwykonawcę samodzielnie, były wykonane 

przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę na zasadach art. 22 §1 

ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1465).  
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2.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca dostarczył Zamawiającemu pisemne oświadczenie o speł-

nieniu obowiązku wskazanego w ust. 1. Oświadczenia te winny być dostarczone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia 

zawarcia umowy przez Wykonawcę z Zamawiającym bądź z Podwykonawcą.  

3. Oświadczenia wskazane w ust. 2 powinny zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, o których mowa w ust. 1 wykonują osoby zatrud-

nione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu 

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.  

4.  W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie do spełniania przez Wykonawcę lub Podwyko-

nawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących przedmiot umowy, w zakresie, o któ-

rym mowa w ust. 1. Zamawiający może w szczególności dokonywać kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wy-

mogów dotyczących zatrudnienia poprzez żądanie oświadczeń i wyjaśnień w tym zakresie oraz kontroli w miejscu 

wykonywania świadczenia. Zamawiający może także żądać dowodów potwierdzających zatrudnienie pracowników 

Wykonawcy na podstawie umowy o pracę w postaci kopii umów o pracę. 

5.  W celu prawidłowego wykonania postanowień ust. 4 Wykonawca zobowiązany jest w szczególności złożyć na każde 

wezwanie Zamawiającego:  

1)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię 

umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadcze-

nie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporzą-

dzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobo-

wych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-

wie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochro-

nie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowni-

ków. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zidentyfikowania;  

2)  zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek 

na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozli-

czeniowy;  

3)  poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, kopię dowodu po-

twierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowanej w sposób zapewnia-

jący ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.).  

6.  Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami oraz środkami technicznymi niezbęd-

nymi do prawidłowego wykonywania wynikających z niniejszej umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody 

prawne i faktyczne uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków.  

7.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego, za jakość i terminowość wykonania pracy.  

8.  Zamawiający przewiduje sankcje w postaci kar umownych określonych w umowie w przypadku naruszenia przez 

Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w ust. 1-5, a w szczególności z tytułu: 

1) odmowy złożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę oświadczeń i wyjaśnień, 

2) odmowy przedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, 

3) niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę osób wykonu-

jących ww. czynności objęte zamówieniem. 

 

§ 12. Kary umowne 

1.  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne, których wysokość i sposób obliczenia określone 

zostały poniżej: 

1) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, 
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2) za nieusunięcie, nienależyte usunięcie lub zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac będących 

przedmiotem umowy lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1,  

4) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących czynności objęte zamówieniem, o których mowa w § 11 ust. 1, w wysokości 200,00 

złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, Kara umowna z tego tytułu może być ponawiana w każdym 

dniu w zakresie każdego przypadku naruszenia, 

5) z tytułu naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 11 ust. 2 – 5, a dotyczących: 

a) odmowy złożenia lub zwłoki w przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń i wyjaśnień, 

b) odmowy przedłożenia lub zwłoki w przedłożeniu przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów, 

- 200,00 złotych za każdy stwierdzony przypadek naruszenia, Kara umowna z tego tytułu może być ponawiana 

w każdym dniu w zakresie każdego przypadku naruszenia, 

6) z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

7) z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy 

dzień zwłoki, 

8) z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są usługi lub dostawy, lub jej zmiany - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto należnego 

podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, 

9) w każdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki od upływu terminu, o którym mowa w § 

14 ust. 7 umowy, 

10) za brak udziału w odbiorze pogwarancyjnym w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 8 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

3. Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych z wszystkich tytułów określonych w niniejszej 

umowie nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1. 

4. Zapłata kar należnych Zamawiającemu może nastąpić poprzez ich potrącenie z płatności należnej Wykonawcy. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1)  za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto, o 

którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór 

powinien zostać zakończony. 

2) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1.  

6.  Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu zwłoki, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień zwłoki staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki- w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki – odpowiednio w każdym z tych dni. 

7. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stronę odstępującą szkody, strona ta może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego. 

 

§ 13. Umowne prawo odstąpienia od umowy 

1. Niezależnie od przypadków przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa Zamawiającemu przysługuje prawo 

do odstąpienia od umowy również, jeżeli: 

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamówienia, w sposób niezgodny z 

dokumentacją projektową, STWiOR, wskazaniami Zamawiającego lub postanowieniami umowy pomimo 

dwukrotnego pisemnego wezwania wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu terminu 

wskazanego w tych wezwaniach, 

2) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia 

przekazania mu placu budowy i nie podjął ich w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 
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3) gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu zamówienia przekroczy 30 dni,  

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiającego przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 10 dni, 

5) gdy Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu, w wyznaczonym terminie, dowodów ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 27 lub nie zapewnił jego ciągłości w okresach wynikających z umowy, 

6) wystąpiła konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo gdy wartość dokonanych zastępczo przez Zamawiającego 

płatności przekracza 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 

7) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 635 kodeksu cywilnego, 

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowiązkowi określonemu  

w § 11 ust. 1, 

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego niezłożenia oświadczenia lub oświadczeń, o których mowa w § 11 ust. 

2, pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania do złożenia takiego oświadczenia lub takich oświadczeń. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1, odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 90 dni od powzięcia 

wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem nieważności 

takiego odstąpienia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony, ale nie dłuższym niż 14 dni od daty odstąpienia od umowy, 

Wykonawca, przy udziale Zamawiającego, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia. 

2) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, zabezpieczy przerwane 

roboty w uzgodnieniu z Zamawiającym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy. 

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy sporządzi wykaz materiałów według stanu na dzień 

odstąpienia od umowy, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót 

nieobjętych umową, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, zgłosi do 

odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające. 

5) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy, usunie z placu budowy 

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione. 

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robót, poza robotami mającymi na celu ochronę życia i 

własności, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuści go w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

7) Wykonawca przekaże znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty należące do Zamawiającego, urządzenia, 

materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego 

rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie 

rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia 

nadające się do wbudowania wyłącznie w obiekt będący przedmiotem umowy. 

6. W przypadku braku współdziałania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających 

z ust. 4 czynności te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę. 

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z uprawnienia do odstąpienia od umowy - bez uszczerbku dla 

innych postanowień niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo odebrać tylko prawidłowo wykonaną część prac 

oraz odstąpić od umowy w pozostałym zakresie (odstąpienie od umowy w części). W takim przypadku, 

Zamawiający może żądać naprawienia wynikłej stąd szkody w pełnym zakresie, w tym m. in. poprzez obciążenie 

Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami związanymi z samodzielnym wykonaniem pozostałej części prac przez 

Zamawiającego lub powierzeniem ich prowadzenia i zakończenia innemu wykonawcy. 

 

§ 14. Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia siłami własnymi za wyjątkiem robót w zakresie: 

1) ……………………………………………………………… , 

2) ……………………………………………………………… , 
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3) ……………………………………………………………… , 

- które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawców). 

2.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług podwykonawcom. Wykonawca, podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo do zgłoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzeżenia do 

przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku 

zaistnienia chociażby jednego z opisanych poniżej przypadków: 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 

podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamówienia, wskazany w § 7 

ust. 1 umowy, 

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru 

robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego, 

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, 

dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych 

umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy lub kwota tego wynagrodzenia 

przewyższa kwotę wynagrodzenia wykonawcy za ten sam zakres przedmiotowy; 

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań, o których mowa w § 11 umowy, 

7) w każdym przypadku, gdy umowa kształtuje prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy, 

8) umowa o podwykonawstwo zawiera inne postanowienia sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy lub 

właściwymi przepisami prawa, w tym ustawą Prawo zamówień publicznych. 

4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, będzie uważane za 

jego akceptację. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy materiałów budowlanych niezbędnych do realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz usługi transportowe. 

6. Wyłączenia, o których mowa w ust. 5, nie dotyczą również umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 

000,00 złotych brutto. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 3 pkt 1, 

Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie 

dłuższym niż  5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej. 

9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi 

podwykonawcami. 

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo. 

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy 

pomocy podwykonawców. 

12. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych, realizowanych 

przez podwykonawców. 

13. Powierzenie wykonania części robót budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 

Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 
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14. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego 

pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych 

pracowników. 

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót budowlanych, wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako 

przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych. 

16. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

17. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy 

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, 

a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 

powierzyć realizację zamówienia. 

18.  Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, z którym nie została zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, 

lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

19. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od 

wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, 

którymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy robót budowlanych lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. Wykonawca, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwłocznie usunie na żądanie Zamawiającego podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę z terenu budowy, jeżeli działania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie 

budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

 

§ 15. Gwarancja i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1.  Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres ……… miesięcy licząc od dnia 

podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego robót, a w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze od 

dnia podpisania protokołu odbioru końcowego robót zawierającego potwierdzenie usunięcia wad. W stosunku do 

elementu (części) robót, w której to ujawniono i usunięto wadę w okresie gwarancyjnym - termin gwarancji będzie 

liczony od nowa, od dnia usunięcia wady. 

2.  Wykonawca w okresie gwarancji i rękojmi zobowiązany jest do usunięcia wad i usterek na własny koszt. 

3. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek powołując się na nadmierne koszty. 

4.  Zamawiający może zrealizować uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z 

gwarancji. 

5.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem tego okresu. 

6.  Powiadomienie o wystąpieniu wady Zamawiający zgłasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

mail: ………………………………………… 

7. Wykonawca, w okresie gwarancji i rękojmi, ma obowiązek niezwłocznego usuwania wszelkiego rodzaju wad 

stwierdzonych przez Zamawiającego. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiający wzywa Wykonawcę wyznaczając 

termin na ich usunięcie. Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu - Zamawiający może usunąć 

wskazane nieprawidłowości we własnym zakresie bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, a kosztami z tego 

tytułu obciąży Wykonawcę lub na zasadach ogólnych może zlecić usunięcie wskazanych nieprawidłowości osobie 

trzeciej (innemu Wykonawcy) bez konieczności uzyskiwania upoważnienia sądu, a kosztami z tego tytułu obciążyć 

Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę. Zamawiający może potrącić należne koszty z wynagrodzenia 

Wykonawcy. Wykonanie zastępcze w przypadkach wskazanych w niniejszym ustępie nie powoduje utraty rękojmi i 

gwarancji oraz innych praw uprawnionego z gwarancji lub rękojmi i rodzi dla Wykonawcy takie same skutki jak 

usunięcie wad samodzielnie przez zobowiązanego z gwarancji lub rękojmi. 
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8.  W okresie rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego w 

terminie 7 dni o: 

1) każdej zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy, 

2) wszczęciu postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego, 

3) ogłoszeniu swojej likwidacji, 

4) zawieszeniu działalności. 

 

§ 16. Zmiana umowy 

1.  Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2.  Zmiany postanowień umowy  dokonywane będą w formie aneksu i dotyczyć mogą przede wszystkim przesłanek 

zawartych w art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych lub wynikających z innych aktów prawa 

powszechnie obowiązującego, a w szczególności w następujących przypadkach: 

1) zmiany stawki podatku VAT, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian i zostanie 

ono powiększone o należny podatek VAT, 

2) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia 

przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wynikających ze 

zmiany zasad płatności programów lub funduszy lub innych źródeł finansowania inwestycji objętej niniejszą 

umową, 

3) zmiany terminu realizacji w zakresie: 

a) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia 

okoliczności siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, 

niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty 

terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie 

terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły 

wyższej; 

b) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku skierowania przez 

Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących 

przedmiot zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot 

zamówienia przez organ administracji publicznej, właścicieli, zarządców lub eksploratorów infrastruktury, o 

ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy 

czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki 

Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenia robót budowlanych; 

c)  przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia kolizji z 

instalacjami wewnętrznymi lub zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi ro-

botami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia 

nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi 

w dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o 

ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 

d) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej  zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie 

robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji 

zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do 

przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz 

wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie 

może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie oraz 

zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1; 

e) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust. 1 w przypadku wystąpienia warunków 

geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących 

konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojek-

towanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi  

o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem,  
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f) przedłużenia terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 7 ust.1 w zakresie niezbędnym do wykonania 

robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

g) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia w przy-

padku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na ter-

min realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

h) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia, o ile 

będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert 

lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w 

zakresie wynikającym z tych przepisów; 

i) zmiany terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania zamówienia może 

nastąpić w przypadku konieczności wykonania robót nieujętych w dokumentacji projektowej. 

Przyczyny wyżej wymienione muszą mieć odzwierciedlenie odpowiednimi wpisami Kierownika budowy w dzienniku 

budowy i być potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. Strona występująca o zmianę zawartej umowy 

zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. 

3. Zmiana niniejszej umowy jest możliwa w zakresie:  

1) Zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzia-

nych w dokumentacji projektowej w przypadku: 

− konieczności wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie 

zostały przewidziane w dokumentacji projektowej lub STWIOR przekazanych przez Zamawiającego i nie 

mogły zostać w nich ujęte mimo zachowania należytej staranności w szczególności w związku z wystą-

pieniem niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, urządzeń, instalacji sieci, niewybuchów, nie-

wypałów lub znalezisk archeologicznych, 

− zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projek-

towej. 

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie 

niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykona-

nie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym lub Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres 

robót nie może ulec zmianie o więcej niż 50% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. 

Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót, 

c) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu 

Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji: 

− wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez 

Zamawiającego w dokumentacji projektowej lub STWIOR, powodujących konieczność zmiany sposobu 

wykonania przedmiotu Umowy, 

− wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które unie-

możliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji pro-

jektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 

zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które: 

− podwyższą jakość wykonanych robót, 

− zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji bez obniżenia jakości wykonania robót, 

− pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy bez obniżenia jakości wykonanych robót lub 

− pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu bez obniżenia jakości wykonanych 

robót lub zwiększenia kosztów eksploatacji. 

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji pro-

jektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo 

zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wy-

konania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, po-

mimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

2) Zmiany dot. odbiorów oraz uzyskiwania stosownych pozwoleń, uzgodnień itp.: 
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a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru końcowego, prób lub testów w sytuacji, gdy 

taka zmiana okaże się konieczna do prawidłowej oceny należytego wykonania przedmiotu zamówienia 

przez Wykonawcę, w szczególności gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczególnych robót, 

b) dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich 

rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji admini-

stracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy Zamawiający takich obowiązków nie wykonali 

lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania Umowy 

przez Wykonawcę. 

3)  Zmiany terminu: 

a) wystąpienie niemożliwych do przewidzenia warunków atmosferycznych, co spowodowało brak możliwości 

kontynuowania robót (wstrzymanie wykonania robót). Poprzez niemożliwe do przewidzenia warunki at-

mosferyczne należy rozumieć utrzymujące się w sposób ciągły przez okres co najmniej 14 dni warunki od-

mienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym miesiącu w ostatnich 

3 latach liczonych od dnia upływu terminu składania ofert, 

b) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub innych zama-

wiających, czy inwestorów, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową, 

co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy, 

c) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych 

aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania robót przez Wyko-

nawcę, a opóźnienie organów nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

d) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnie-

nie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje brak możliwości wykonywania ro-

bót, co ma wpływ na termin wykonania Umowy, 

e) uzasadnionego i zgodnego z przepisami wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

niezależnych od obu stron umowy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy 

w dotychczas ustalonym terminie, 

f) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały 

wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

g) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej ko-

niecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

h) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urządzeń lub innych 

obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiają-

cego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub 

wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, 

i) wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu Umowy, o których mowa powyżej, jeżeli 

okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 

j) zmiany po upływie terminu składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które miały 

wpływ na możliwość wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym, 

k) wystąpienia warunków siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym ter-

minie – termin Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu 

Umowy. 

4) Zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 

a) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji 

projektowej, a których wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu robót przewidzia-

nych w Umowie, 

b) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, na które uprzednią 

zgodę w formie pisemnej wyraził Zamawiający. 

5) Zmiany podwykonawcy o ile zmiana ta nie wpłynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany wyna-

grodzenia Wykonawcy. 

4. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 4 w przypadku, gdy zmiany będą wynikać ze zmiany 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a) tiret 1 
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oraz kosztorys ofertowy (w przypadku robót dodatkowych) lub kosztorys różnicowy (w przypadku robót zamiennych) 

opracowany w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników cenotwórczych (R, M, S, wskaźniki narzutów: Kp, Kz, Z) zostaną przyjęte zgodnie z zestawieniem 

czynników cenotwórczych z narzutami złożonym przez Wykonawcę, opierając się na tych samych kalkulacjach, 

które Wykonawca przyjął do skalkulowania ceny oferty (zgodnie z kosztorysem, o którym mowa w § 8 ust. 2); 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1), brakujące ceny czyn-

ników cenotwórczych zostaną przyjęte z aktualnej bazy regionalnej woj. łódzkiego SEKOCENBUD realnych cen 

do kosztorysów – jako średnie, za okres ich „wbudowania”; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysie Wykonawcy, a w przypadku 

ich braku – odpowiednie pozycje KNR – ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastoso-

wane zostaną KNNR – y, KSNR – y. 

5. Gdy zmiany nie wymagają sporządzania projektu zamiennego, sporządza się kosztorys ofertowy w oparciu o założe-

nia określone w ust. 4 pkt. 1 – 3. 

6. Wykonawca powinien opracować kosztorys, o którym mowa w ust. 4 i 5 oraz przedstawić go Zamawiającemu do 

akceptacji przed rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 

7. Wykonawca nie będzie uprawniony do występowania o przedłużenie terminu wykonania umowy i zwiększenia wy-

nagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W takim przy-

padku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 

 

§ 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny 

całkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwotę …………………………… złotych 

(słownie………………………………………………………………………..……….). 

2.  Część zabezpieczenia w wysokości 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie 

zwolniona Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia odbioru końcowego całego zakresu prac i uznania przez Zamawiającego 

przedmiotu umowy za należycie wykonany. 

3.  Część kwoty zabezpieczenia w wysokości 30% kwoty określonej w ust. 1, służąca do pokrycia ewentualnych roszczeń 

z tytułu gwarancji i rękojmi za wady zostanie zwolniona w ciągu 15 dni od daty upływu okresu gwarancji i rękojmi za 

wady. 

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczności wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji 

zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem 

aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do 

umowy. 

5.  W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o 

których mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi być 

dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości oraz dla swojej ważności wymaga 

spełnienia warunków wskazanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). 

6.  Z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i powstałych odsetek (w przypadku zabezpieczenia wniesionego w 

pieniądzu), w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia (w tym nieusunięcia we wskazanym 

terminie wad przedmiotu zamówienia), Zamawiający może pokrywać wszelkie należności, jakie powstaną i będą 

obciążać Wykonawcę w związku z wykonaniem umowy, a w szczególności: pokrywać kary umowne, koszty naprawy 

wad i usterek. 

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1 wniesione w postaci pieniądza zostanie 

zwrócone na konto Wykonawcy w …………………………………………………………………………………………  

Nr …………………………………………………………………… . 

8. Wykonawca zobowiązany jest informować pisemnie Zamawiającego o każdorazowej zmianie numeru konta 

bankowego. 

 

§ 18. Ochrona danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE) Zamawiający informuje, że: 

1) Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 

Mazowiecka, tel.: +48 (46) 8144241, fax: +48 (46) 8144241, e-mail: sekretariat@rawam.ug.gov.pl 

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail iod@rawam.ug.gov.pl Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka oraz korzystania 

z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzędzie Gminy Rawa 

Mazowiecka. 

4) Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 10 ogólnego rozporządzenia. 

5) Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

- ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych; 

- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny; 

- ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

- ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 

6) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

- przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienie wykonawcy; 

- zawarcia umowy; 

- rozliczenia finansowo- księgowego. 

2. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, tj. na podstawie art. 18 i art. 74 Prawa zamówień publicznych a ponadto 

odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi 

pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom zainteresowanym 

prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, a także podmiotom korzystającym z Biuletynu 

Informacji Publicznej, Biuletynu Zamówień Publicznych, Bazy konkurencyjności oraz internetowej platformy 

zakupowej – eKatalogi, będącej w gestii Urzędu Zamówień Publicznych. Dane osobowe nie będą przekazywane do 

państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 

3.  Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, licząc od pierwszego stycznia roku 

następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, a następnie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 

lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategorią B5, w przypadku 

dokumentacji postępowania oraz 10 lat w związku z zawartą umową, zgodnie z kategorią archiwalną B10, a w 

przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmienioną kategorią archiwalną 

dokumentacji. W przypadku zamówień finansowanych ze środków funduszy europejskich lub innych środków niż 

pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na podstawie odrębnych przepisów tym zakresie do 25 lat. 

4.  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 

1)  dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 

2)  sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia; 

3)  ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

5.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

6. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

8.  Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, 

od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym. 

 

§ 19. Klauzula salwatoryjna 

1.  Strony oświadczają, iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za 

nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia niniejszej umowy zachowują pełną moc i skuteczność.  
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2.  Postanowienia niniejszej Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1. zostaną zastąpione, na mocy niniejszej 

umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne 

zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

 

§ 20. Siła wyższa 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu Siły Wyższej nie będą traktowane jako 

niedotrzymanie zobowiązań określonych Umową i nie będą powodowały jakiejkolwiek odpowiedzialności Strony za 

szkodę poniesioną przez druga Stronę.  

2.  Pojęcie Siły Wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na 

realizację Umowy, znajdujące się poza realną kontrolą Stron i których nie można było przewidzieć lub które choć 

przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich 

uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich zdarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: 

zamieszki, wojny, pożary, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub 

branżowy.  

3.  Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań do zminimalizowania opóźnienia w wypełnianiu swoich zobowiązań 

wynikających z zaistnieniem Siły Wyższej. 

 

§ 21.  

Klauzula waloryzacyjna 

Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia (okres realizacji nie przekracza 6 miesięcy).  

 

§ 22. 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej, pod rygorem nieważności, zgody Zamawiającego 

przelewać jakichkolwiek praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla Zamawiają-

cego.  

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamó-

wień publicznych i Kodeksu cywilnego. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawiającego i 

1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

WYKONAWCA                                          ZAMAWIAJĄCY 
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