Projektowane postanowienia umowy

Zalacznik Nr 2
UMOWA NI cevveenveinecenecinecenenness
Umowa zawarta W dniu ..........c.c...... 2025 r. pomigdzy Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji
3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP 8351543055 REGON 750148420 reprezentowang przez:
1. Michata Michalika — Wéjta Gminy Rawa Mazowiecka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawa Mazowiecka,
zwang dalej Zamawiajacym
a
reprezentowang przez:
zwanym dalej Wykonawcg,
0 nastgpujacej tresci:
§1
1. W wyniku rozstrzygnigcia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania zadanie pod nazwa:

,Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej
w Gminie Rawa Mazowiecka”

Strony oswiadczaja, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,,umowa”, zostata zawarta w wyniku udzielenia zamowienia
publicznego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednia zdolno$¢ ekonomiczng i srodki, niezbgedne do wykonania
zamdwienia oraz zapewnienia finansowanie inwestycji w okresie poprzedzajacym otrzymanie wynagrodzenia.

§ 2 Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest kompleksowa realizacja zadania inwestycyjnego pn.:

»Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach uzytecznosci publicznej w Gminie Rawa
Mazowiecka”.

2. Zadanie polega na zrealizowaniu inwestycji polegajacej na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji
fotowoltaicznych produkujacych energi¢ elektryczng na nastgpujacych budynkach/obiektach Gminy Rawa
Mazowiecka:

1) budynek SUW (Stacja Uzdatniania Wody) w miejscowosci Boguszyce,
jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Boguszyce dz. nr ewid. 756/1,
instalacja 0 mocy min. 21,12 kWp,

2) budynek SUW w miejscowosci Nowy Kurzeszyn,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Nowy Kurzeszyn dz. nr ewid. 113/2,
instalacja 0 mocy min. 20,46 KWp,
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3) budynek SUW w miejscowosci Pukinin,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Pukinin dz. nr ewid. 768/3,

instalacja 0 mocy min. 20,79 kWp,

4) budynek SUW w miejscowosci Walowice,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Watowice dz. nr ewid. 335/3,

instalacja 0 mocy min. 21,12 kWp,

5) budynek SUW w miejscowosci Wilkowice,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Wilkowice dz. nr ewid. 28/2, budynek nr 2,
instalacja 0 mocy min. 15,84 kWp,

6) budynek SUW w miejscowosci Zagorze,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Zagorze dz. nr ewid. 299/2 1 299/3,
instalacja 0 mocy min. 19,14 kWp,

7) budynek komunalny - siedziba OSP w miejscowosci Niwna,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Niwna dz. nr ewid. 50/4,

instalacja 0 mocy min. 9,90 kWp,

8) budynek zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w miejscowosci Wolucza,

jedn. ewid. Rawa Mazowiecka, obreb Wotucza dz. nr ewid. 527 1 528
instalacja 0 mocy min. 9,90 kWp.

Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegolnosci:

— wykonanie w uzgodnieniu i wspolpracy z Zamawiajacym dokumentacji projektowych dla instalacji
fotowoltaicznych,

— przeprowadzenie niezbednych procedur formalno-prawnych i uzyskania wymaganych zgdd, zezwolen,
postanowien badz decyzji administracyjnych — w tym uzgodnienie projektow z rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;j,

— zapewnienie nadzoru autorskiego,

— opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym harmonogramu planowanych prac oraz zwigzanych z nimi
wylaczen zasilania,

— zakup i dostawa urzadzen oraz elementdw instalacji,

— przeprowadzenie na miejscu montazu instalacji wraz z infrastrukturg towarzyszaca i przylaczeniem do
wewngtrznej instalacji elektroenergetycznej,

— opracowanie powykonawczego ideowego schematu elektrycznego uwzgledniajacego mikroinstalacje
fotowoltaiczng wraz z przylaczeniem do instalacji wewngtrznej oraz zastosowane typy urzadzen i aparaty
elektryczne,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej (w wersji papierowej oraz na nosniku w wersji elektroniczne;j
w formacie *.pdf),

— uruchomienie instalacji i przeprowadzenie niezbednych przeszkolen dla obstugi,

— uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych
do przekazania instalacji PV do uzytkowania, w tym w szczegdlnosci: zgtoszenie przytaczenia wszystkich

mikroinstalacji fotowoltaicznych do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja oraz zawiadomienie
organdow Panstwowej Strazy Pozarne;j,

— przeprowadzanie przegladow oraz serwisowanie urzadzen w okresie udzielonej gwarancji jakosci.
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Planowany zakres prac, jaki Wykonawca ma obowigzek wykonaé¢ podczas realizacji zamowienia okresla
Program Funkcjonalno — Uzytkowy (PFU) oraz audyty efektywnosci energetycznej (audyty) instalacji
fotowoltaicznej (Zatacznik nr 9 do SWZ).

PFU sluzy ustaleniu planowanych kosztow robdt budowlanych, daje wytyczne do sporzadzenia
dokumentacji projektowej oraz stanowi podstawe do sporzadzenia ofert przez Wykonawcow. Z uwagi, ze
PFU jest opracowaniem przedprojektowym nie wyczerpuje on zakresu zadania jaki nalezy wykona¢ w celu
realizacji przedmiotowej inwestycji. Jego zapisy nie zwalniaja projektanta oraz Wykonawcy robot z wyceny
pelnego zakresu prac i Wykonawca winien to wziaé¢ pod uwagg przy sktadaniu oferty i realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Wykonawca w swoim zakresie ujmie takze te prace i elementy instalacji, ktore nie zostaty
wyszczegolnione w PFU, lecz s niezbgdne dla poprawnego funkcjonowania i stabilnego jej dziatania, do
przeprowadzania wymaganych prac konserwacyjnych, jak rowniez dla uzyskania gwarancji jej sprawnego i
bezawaryjnego dziatania.

PFU oraz audyty okres$lajg orientacyjny zakres prac przewidzianych do wykonania przedmiotowego zadania
i nie mogg stanowi¢ podstawy dla roszczen Wykonawcy w zakresie naleznego wynagrodzenia, ktére ma
charakter ryczaltowy.

Podstawowym parametrem, przewidzianym do osiggnig¢cia, jest moc minimalna instalacji. Pozostate
parametry, takie jak miejsce montazu, ilo§¢ paneli, rodzaj i moc paneli majg stuzyé osiagnieciu
podstawowego parametru i stanowig dane pomocnicze, z zastrzezeniem, ze zadaniem Wykonawcy jest
zaprojektowanie a nastepnie wykonanie instalacji fotowoltaicznych w sposéb optymalny, zapewniajacy
najlepsza mozliwa do uzyskania jako$¢ i wydajnos¢ instalacji przy jednoczesnym zachowaniu wymogow
bezpieczenstwa instalacji oraz bezpieczenstwa konstrukeji budynku.

Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie po podpisaniu umowy do weryfikacji otrzymanych informacji
i dokumentow oraz do zapoznania si¢ ze stanem faktycznym obiektow w zakresie niezbednym do
realizacji przedmiotu Umowy.

W terminie do 14 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia do
uzgodnienia z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego z wyszczegolnieniem etapu
projektowania i etapu robot montazowych poszczegdlnych instalacji. Harmonogram rzeczowo-finansowy
winien uwzgledniac:
— podziat na poszczegolne obiekty, w ktorych zostang wykonane instalacje, i na poszczegolne instalacje;
— daty przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia kolejnych dokumentacji projektowych
sporzadzonych dla poszczegolnych obiektow;
— daty dostarczenia na teren budowy kompletow materiatow i urzadzen niezbednych do realizacji
instalacji na poszczeg6lnych obiektach;
— daty rozpoczecia montazu na poszczeg6olnych obiektach, wstepnie uzgodnione z ich Uzytkownikami;
— daty zakonczenia prac montazowych na poszczegélnych obiektach;
— daty odbioru poszczegolnych instalacji;
— kwoty za wykonanie poszczegélnych instalacji, w tym kwoty czeSciowe w szczegdlnosci: za
dokumentacje projektowe, za dostawe i montaz paneli fotowoltaicznych i konstrukcji wsporczych,
inwertero6w, okablowania itp.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi uzyska¢ pisemng akceptacje Zamawiajacego. Zamawiajacy
zatwierdzi lub wniesie uwagi do harmonogramu ramowego w terminie 3 dni roboczych od dnia przedtozenia
tego harmonogramu przez Wykonawceg. Wykonawca jest zwigzany zastrzezeniami i1 wskazaniami
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen,
do dostosowania ramowego harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajacego.
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10.
11.

Po opracowaniu dokumentacji projektowej dla danego obiektu, Wykonawca przekaze ja niezwlocznie
Zamawiajacemu W celu zatwierdzenia. Zamawiajacy w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania
dokumentacji projektowej ma prawo wnie$s¢ uwagi do kazdego z projektéw, ktore Wykonawca winien
uwzgledni¢ 1 dokona¢ stosownych zmian oraz przedstawi¢ poprawiony projekt Zamawiajacemu do
zatwierdzenia. Zatwierdzenie projektu jest warunkiem realizacji dostaw materiatow i urzadzen niezbednych
do wykonania danej instalacji oraz rozpoczgcia realizacji robot montazowych danej instalacji. Zatwierdzenie
projektu przez Zamawiajacego nie ogranicza odpowiedzialno$ci Wykonawcy za prawidlowos¢ wykonania
zamdwienia.

Wykonawca ma obowiazek prowadzi¢ roboty budowlane zgodnie ze sporzadzonymi przez niego oraz
uzgodnionymi z Zamawiajacym dokumentacjami projektowymi opracowanymi na podstawie powyzej
wymienionych dokumentow.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedtozyt Zamawiajacemu sporzadzona kalkulacje ceny oferty.

Wraz z dokumentacjg projektowa Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu kosztorys wskazujacy sposob
wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na poszczegélne obiekty i zakres rzeczowy zamdwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie sktadnikéw cenotworczych. Kosztorys stuzy do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czgsci robot sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,

3) zlecenia robot nieujetych zamowieniem,

4) wykonywania robot zamiennych.

Kosztorys wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego i uwzglednia wszystkie przewidziane
przedmiotem zamowienia branze. Kosztorys, o ktorych mowa w ust. 3, nalezy wykona¢ jako kosztorys
szczegotowy lub uproszczony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021
r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458).

Kosztorys stanowi podstawe do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 3 Termin wykonania zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy w terminie: do dnia 30 czerwca 2025 roku.

Strony ustalaja, ze ze wzgledu na specyfike robot tj. wykonywanie robot w uzytkowanych obiektach
poszczegbdlne miejsca prowadzenia robot beda przekazywane w terminie 3 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do ich rozpoczgcia.

Za termin wykonania calo$ci zaméwienia uznaje si¢ dzien podpisania protokotu odbioru koncowego.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ roboty do odbioru w taki sposob, aby mozliwe bylo dokonanie w
terminie wskazanym w ust. 1 odbioru koncowego z uwzglgdnieniem wszystkich obowiazkow Wykonawcy i
z zachowaniem maksymalnych terminéw przewidzianych w § 9.

§ 4 Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) Wspotpraca z Wykonawca w celu wykonania przedmiotu umowy.

2) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenéw robdt, w terminach uzgodnionych z
Wykonawcg nie dtuzszych niz terminy wskazane w § 3 ust. 2.

3) Przekazanie dokumentacji — Programu Funkcjonalno — Uzytkowego (PFU) i dziennikéw budowy.

4) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
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5)
6)

Odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.
Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5 Obowiazki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1)

2)
3)

4)
5)

6)

7)

8)
9)

10)
11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

pozyskanie i weryfikacja informacji i dokumentoéw niezbednych do zaprojektowania instalacji foto-
woltaicznych bedacych przedmiotem zamdwienia oraz danych i materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu Umowy;

wykonanie w uzgodnieniu i wspotpracy z Zamawiajacym dokumentacji projektowych dla instalacji
fotowoltaicznych oraz uzyskanie wszelkich koniecznych zgod i pozwolen,

zapewnienie nadzoru autorskiego,

opracowanie i uzgodnienie z Uzytkownikiem harmonogramu planowych wylaczen zasilania
ubezpieczenie budowy do czasu dokonania odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego z mozliwo-
$cig przedluzenia - W sytuacji wystgpienia wad i usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego w
przedmiocie umowy - od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej uwzgledniajgcego
szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkoéw dotyczacych pracownikow budowlanych i1 0sob
trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow mechanicz-
nych;

potwierdzenie objecia kontraktu ochrong OC, o ktérej mowa w ust. 1 pkt. 25 polisa lub innym doku-
mentem potwierdzajacym zawarcie umowy ubezpieczenia na kwote nie mniejsza niz warto$¢é brutto
zlozonej oferty i na okres nie krotszy niz okres realizacji przedmiotu umowy - zgodnie z zapisami
SWzZ;

przedilozenie Zamawiajacemu, najp6zniej w dniu przejecia terenu budowy, kopii dokumentu potwier-
dzajacego zawarcie ubezpieczenia, o ktorym mowa powyzej;

przejecie budowy od Zamawiajacego;

zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy oraz dbanie o stan techniczny i prawidlowos¢
oznakowania przez caly czas trwania realizacji przedmiotu umowy;

zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na wlasny koszt;

ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong p.poz. i dozor
mienia na terenie robot, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie przejetym
od Zamawiajacego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajagcych wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazanie, na kazde zadanie Zamawiajacego lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, certyfikatow zgodno$ci z norma lub aprobata techniczng kazdego
uzywanego na budowie wyrobu, okazanie oznaczenia materiatow znakiem B lub CE;

kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa
budowlanego oraz przygotowanie ich do przekazania przy odbiorze (w tym zgromadzonych atestow,
deklaracji itp.);

niezwloczne informowanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o problemach
technicznych lub okoliczno$ciach, ktore mogg wpltynaé na jako$¢ robdt lub termin zakonczenia robét;
usunigcie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robdt w
terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz o$wiadczenie, ze roboty
ukonczone przez niego sg zgodne z umowg i odpowiadajg potrzebom, dla ktorych sa przewidziane
wedlug umowy;

przeprowadzanie przegladéw oraz serwisowanie urzadzen w okresie udzielonej gwarancji jakosci;
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18) dbanie o porzadek na terenie budowy oraz utrzymywanie terenu budowy w nalezytym stanie i porzadku
oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych;

19) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, lub innych
uszkodzonych instalacji;

20) zapewnienie na wlasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich sktadowania, ponownego
wykorzystania lub utylizacji, lacznie z kosztami w szczegdlnosci sktadowania, utylizacji;

21) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikoéw i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdéw;

22) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy oraz za szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu lub osobom trzecim w zwiazku lub przy okazji wykonania niniejszej umowy;

23) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢é w
petnej wysokosci;

W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Wykonawce obowigzku ubezpieczenia wskazanego w niniej-

szym paragrafie - Zamawiajacy jest uprawniony do dokonania ubezpieczenia na koszt Wykonawcy w takim

zakresie, w jakim stwierdzono naruszenie. Koszt zawarcia umowy ubezpieczenia w pierwszej kolejnosci
podlega potraceniu z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy lub §ciagnieciu z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz rob6t budowlanych, zgod-

nie z zasadami i wymaganiami okreslonymi w dokumentacji.

Wykonawca najpozniej w dniu przekazania ktéregokolwiek z terenéw budowy zobowiazany jest do przed-

lozenia dokumentu potwierdzajacego zawarcie umowy ubezpieczenia wszystkich ryzyk budowlano-monta-

zowych (CAR/EAR) na sumg ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w

§ 6 ust. 1, co jest warunkiem koniecznym do dokonania wprowadzenia na budowe. W przypadku niedopet-

nienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

Ewentualne opdznienie w zakonczeniu wykonania robot z powodu, o ktorym mowa w ust. niniejszym bedzie

traktowane jako zawinione przez Wykonawce.

§ 6 Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

Wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu niniejszej umowy wynosi:
............................................. zt (netto bez podatku VAT)
............................................. stawka VAT
............................................. zt kwota podatku VAT
............................................. 7k (cena brutto z podatkiem VAT)
(STOWIUE: ..ottt ettt ettt e et e ettt e e e e iaee e e enstses s e eesssseseensnnes zt brutto).
Zamawiajacy nie przewiduje zwigkszenia zakresu robot ponad zakres wskazany w zamowieniu.
Rozliczenie przedmiotu umowy nastapi po sporzadzeniu protokotu odbioru koncowego robot i wystawieniu
faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP). Faktura nie moze zosta¢ wystawiona
przed sporzadzeniem protokotu odbioru koncowego robot.
Faktura, o ktorej mowa w ust. 3 uregulowana zostanie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia dostarcze-
nia. Faktura winna zawiera¢ n/w dane:
Nabywca
Gmina Rawa Mazowiecka
NIP 8351543055
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10.

11.

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka

Odbiorca

Urzad Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32

96-200 Rawa Mazowiecka
Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot na zasadach okreslonych w § 9.
W przypadku realizacji czgéci robot, ushug lub dostaw sktadajacych sie na przedmiot umowy przez podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwy-
konawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi Wykonawca, wraz z faktura zobowigzany
jest dolaczy¢ do faktury pisemne potwierdzenie przez podwykonawce, ktérego wierzytelnos$¢ jest czescia
sktadowg wystawionej faktury o dokonaniu zaptaty na rzecz tego podwykonawcy naleznosci za wykonany
zakres robot, ustug lub dostaw. Potwierdzenie powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byty nalezne pod-
wykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zaptaty przyjmuje si¢ date uznania rachunku podwykonawcy.
W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o ktérym mowa w ust. 6, Zamawiajacy zatrzyma z naleznosci
Wykonawcy kwote w wysokos$ci rownej nalezno$ci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy do czasu
otrzymania tego potwierdzenia.
Dokonanie przez Wykonawce wszystkich naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ptat-
nos$ci, poswiadczone potwierdzonymi za zgodno$¢ kopiami faktur, dowodami przelewu i o§wiadczeniami
podwykonawcow o niezaleganiu z nalezno$ciami, jest warunkiem koniecznym do wyptaty wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1.
W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpi¢ zaptata wynagro-
dzenia, nie widnieje w wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz
wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, lub rachunek bankowy wskazany na fakturach nie bedzie
znajdowat si¢ na Biatej liscie podatnikow VAT — uznaje sig, ze faktura VAT zostala wystawiona przez Wy-
konawce nienalezycie (niezgodnie z umowa), a Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wy-
nagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku bankowego lub rachunku powiagzanego z rachunkiem
Wykonawcy do przedmiotowego wykazu albo wystawienia przez Wykonawcg faktury, na ktorej dojdzie do
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.
Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub
wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie
Zamawiajacego w zaptacie naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres
jakiekolwiek odsetki za opoznienie, jak i uznaje si¢, ze wynagrodzenie nie jest jeszcze nalezne Wykonawcy
w tym okresie w zwiazku z niedopeltnieniem obowiazku ztozenia prawidtowej faktury VAT.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiajacy,
potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Jezeli Zamawiajacy wskutek okolicznosci od siebie niezaleznych, w szczegolnosci
obciazajacych Wykonawce, poniesie dodatkowe koszty bezposredniej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy jest uprawniony do obcigzenia tymi kosztami Wykonawcy, jak rowniez do ich potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7 Przedstawiciele stron

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: ............ccovevviininnenn..
Wykonawca ustanawia kierownikéw budowy:

1) w branzy budowlanej W 0SODIE: .........ovviiiiiriiiiiiiiii e

2) wbranzy elektrycznej W 0SODIC: .......o.euiuiiiiiiiiiii e
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Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia, o ile bgdg lub sa juz znane, poda nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcoéw i 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w
realizacje zamowienia.
Wykonawca ma obowiazek zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
ust. 3, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow,
ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych lub ustug.
W przypadku zmiany Kierownika budowy na inng osobg — Wykonawca jest zobowiazany do:
a) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem koniecznosci zmiany,
b) przedtozenia dokumentow wskazanych w zalaczniku nr 7 do SWZ — w zakresie osoby, ktora ma
pemic¢ funkcje¢ Kierownika robot.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do niewyrazenia zgody na zmiang¢ Kierownika budowy w przypadku,
gdy Wykonaweca nie przedtozy dokumentéw wskazanych w zalgczniku nr 7 do SWZ w zakresie osoby, ktora
ma pehi¢ funkcje¢ Kierownika budowy.
Upowaznionymi przedstawicielami Zamawiajacego do kontaktow z Wykonawcg oraz reprezentowania
interesow Zamawiajacego podczas realizacji umowy w zakresie, sa:
1) w sprawach formalno-prawnych:
- Pawel Jakubowski, e-mail: p.jakubowski@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 814 42 41
2) w sprawach merytorycznych:
- Hubert Koztowski, e-mail: hubert.kozlowski@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 854 51 71
- Marek Kobytecki, e-mail: marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl ; tel. 46 854 51 71.
Upowaznionymi przedstawicielami Wykonawcy do kontaktow i ustalen z Zamawiajacym oraz reprezento-

wania interesow Wykonawcy podczas realizacji UMOWY S8 eeevereenssnsorsonssnsonsonsonsonsossonsonss

W przypadku zmiany przedstawicieli, Strony zobowigzane sa do wzajemnego informowania o zmianach w
formie pisemnej lub w formie elektronicznej w terminie bezzwlocznym. Zmiana przedstawicieli nie wymaga
zmiany umowy i nie jest traktowana jako zmiana umowy. Zmiana przedstawicieli danej strony umowy wy-
maga pisemnego powiadomienia drugiej strony i wywoluje skutek od dnia dorgczenia powiadomienia.

§ 8 Odbiory

Zasady i terminy dokonywania odbioréw robot:

1) odbiér wykonanych rob6t w ramach odbioru koncowego i gwarancyjnego dokumentowany jest
stosownym protokotem,

2) odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz robot w toku dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego. Zgloszenie do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz rob6t w toku
jest dokonywane przez kierownika budowy bezposrednio Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w formie
wpisu w dzienniku budowy oraz w formie mailowej lub pisemnej,

3) po wykonaniu catego przedmiotu umowy uzasadniajgcego dokonanie odbioru koncowego Kierownik
Budowy zgtasza Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w formie wpisu w dzienniku budowy oraz
Zamawiajacemu w formie mailowej lub pisemnej, gotowos¢ do odbioru, przedktadajac jednoczesnie do
zatwierdzenia dokumenty odbiorowe, w sktad ktorych wchodza m.in.:

a) dziennik budowy,

b) atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne na zastosowane materiaty,

c) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z oferta, dokumentacja projektowa i 0
uporzadkowaniu placu budowy,

d) inwentaryzacja powykonawcza zadania na mapach zasadniczych terenu (jezeli dotyczy) — 2 egz. w
formie papierowej lub o$wiadczenie geodety wraz ze szkicami inwentaryzacji o wykonaniu robét
budowlanych zgodnie z projektem i przedlozeniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej do
zasobow kartograficznych wilasciwej jednostki, ztozeniu operatu technicznego do ewidencji zasobow
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

kartograficznych wtasciwej jednostki oraz o niezwlocznym dostarczeniu go Zamawiajacemu po

pozytywnym zweryfikowaniu przez wlasciwa jednostke.

e) dokumentacja powykonawcza,

f) dokumentacja upowazniajagca Zamawiajacego do uzytkowania w $wietle prawa wykonanej

infrastruktury zgodnie z przeznaczeniem.

g) dokumenty gwarancyjne.
W przypadku potwierdzenia zakonczenia wykonywania catego przedmiotu umowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w terminie maksymalnie 3 dni roboczych dokonuje sprawdzenia dokumentow
odbiorowych. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu prawidtowosci dokumentéw odbiorowych Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgloszenia do Zamawiajacego
gotowosci do odbioru koncowego oraz przekazania petnej dokumentacji odbiorowej. W przypadku
ustalenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ze przedmiot umowy nie zostat ukonczony lub
dokumenty odbiorowe sa wadliwe lub niekompletne Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskazuje
przyczyny i odmawia potwierdzenia gotowosci do odbioru,
po uzyskaniu pisemnego zatwierdzenia prawidtowosci dokumentow odbiorowych od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru catosci zadania, dotaczajac do zgloszenia
dokumenty wskazane w ust.1 pkt 3) potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiajacy w ciagu 7 dni od daty zgloszenia gotowosci odbioru przez Wykonawce dokona sprawdzenia
kompletno$ci otrzymanych dokumentéw i o$wiadczen, a w przypadku stwierdzenia niekompletnosci,
niepoprawnosci lub innych wad tej dokumentacji, wezwie Wykonawce do uzupeknienia lub poprawienia
ztozonej dokumentacji, a nastgpnie dokona ponownego sprawdzenia prawidtowosci i kompletno$ci
dokumentacji poprawionej lub uzupeilnionej przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego. Czynno$ci powyzsze moga by¢ ponawiane;
po dokonaniu sprawdzenia o ktorym mowa w pkt 6) Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru nie dtuzszy
niz 7 dni od stwierdzenia kompletnosci otrzymanych dokumentow i najp6zniej w tym terminie rozpocznie
odbior;
odbidr koncowy bedzie przeprowadzony przez komisje wyznaczong przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Niestawiennictwo ktorejkolwiek ze stron nie tamuje czynnosci
odbioru;
Z czynno$ci dokonywanych podczas odbioru koncowego bedzie sporzadzony protokél zawierajacy
wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz okreslone przez Zamawiajgcego terminy i warunki
usuni¢cia ewentualnych wad stwierdzonych w toku odbioru.

10) Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu przystuguja nastgpujace

uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja si¢ do usuniecia- wyznacza termin na ich usunigcie,

b) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, lecz nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem, obniza wynagrodzenie za prace wykonane wadliwie z
uwzglednieniem charakteru tych wad,

€) jezeli wady nie nadajg si¢ do usuniecia i zdaniem Zamawiajagcego uniemozliwiajg wiasciwe
korzystanie z obiektu, Zamawiajacy moze zagda¢ powtdrnego wykonania robot na koszt Wykonawcy
bez wzgledu na zwigzane z tym koszty, odmawiajac podpisania protokotu odbioru. Wykonawca nie
moze odmowi¢ wykonania tych robét i nie przystuguje mu z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie;

11) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz jest uprawniony

do Zzadania wyznaczenia terminu odbioru prac zakwestionowanych uprzednio jako wadliwe;

12) Odbidr koncowy robdt uwaza si¢ za dokonany po komisyjnym potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad

stwierdzonych podczas odbioru przy uwzglednieniu warunkoéw okreslonych w pkt 10;

13) Od terminu dokonania odbioru koncowego rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy oraz termin rekojmi i gwarancji.
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Zamawiajacy wyznacza ostateczny (pogwarancyjny) odbior robét przed uptywem terminu gwarancji oraz
terminu na protokolarne stwierdzenie usunigcia wad po uptywie okresu rgkojmi. Zamawiajacy wyznacza
ostateczny odbiér robét najpozniej na ostatni dzien obowigzywania gwarancji lub rekojmi. Wykonaweca jest
zobowigzany do wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji lub rekojmi takze po uptywie terminu
gwarancji lub rgkojmi, jezeli zgloszenie koniecznosci usunigcia stwierdzonych wad zostalo dokonane przed
uptywem tego terminu.

Z odbioru ostatecznego (pogwarancyjnego) zostanie sporzadzony protokot.

Po protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji
rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot/zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 9 Klauzula zatrudnienia art 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych

Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu robot budowla-
nych w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, a realizowanych w ramach niniejszego za-
mowienia tj. wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robét budowlanych, prac operatorow
sprzetu i prac fizycznych instalacyjno-montazowych objetych zakresem zamoéwienia, o ile nie sg (b¢da)
wykonywane przez dang osob¢ w ramach prowadzonej przez nig dziatalno$ci gospodarczej albo przez Wy-
konawce lub Podwykonawce samodzielnie, byly wykonane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce lub

Podwykonawce na podstawie umowy o prace na zasadach art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks

pracy (Dz. U. z 2023r. poz. 1465).

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca dostarczyt Zamawiajacemu pisemne o§wiad-

czenie o spetnieniu obowigzku wskazanego w ust. 1. O$wiadczenia te winny by¢ dostarczone najpdzniej w

terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy przez Wykonawce z Zamawiajacym badz z Podwykonawca.

Oswiadczenia wskazane w ust. 2 powinny zawiera¢ w szczegdlnosci doktadne okres$lenie podmiotu sktada-

jacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1 wyko-

nuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy

0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub

Podwykonawcy.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajagcy w wyznaczonym pisemnie terminie, zastrzega sobie

prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wyko-

nawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob realizujacych przedmiot
umowy, w zakresie, o ktorym mowa w ust. 1. Zamawiajacy moze w szczegolnosci dokonywac kontroli spet-
niania przez Wykonawce ww. wymogow dotyczacych zatrudnienia poprzez zadanie oswiadczen i wyjasnien

w tym zakresie oraz kontroli w miejscu wykonywania §wiadczenia. Zamawiajacy moze takze zagda¢ dowo-

dow potwierdzajacych zatrudnienie pracownikow Wykonawcy na podstawie umowy o prace w postaci kopii

umow o prace.

W celu prawidtowego wykonania postanowien ust. 4 Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci ztozy¢

na kazde wezwanie Zamawiajacego:

1) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopig
umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku
Z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogo6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.
1 zpdzn. zm.), w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: imi¢ i nazwi-
sko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfiko-
wania;
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2) zaswiadczenia wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwyko-
nawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace
za ostatni okres rozliczeniowy;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce, kopie do-
wodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen, zanonimizowanej
W sposéb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016, str. 1 z pdzn. zm.).

Wykonawca o§wiadcza, ze dysponuje wiedza, do§wiadczeniem, kwalifikacjami oraz srodkami technicznymi

niezbednymi do prawidtowego wykonywania wynikajacych z niniejszej umowy obowigzkow i nie istnieja

zadne przeszkody prawne i faktyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce mu wykonywanie tych obowigzkow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego, za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania pracy.

Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci kar umownych okreslonych w umowie w przypadku naruszenia

przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkéw wskazanych w ust. 1-5, a w szczegdlnosci z tytutu:

a) odmowy zlozenia lub zwtoki w przedtozeniu przez Wykonawce o§wiadczen i wyjasnien,

b) odmowy przedtozenia lub zwtoki w przedtozeniu przez Wykonawce odpowiednich dokumentow,

¢) niespetienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych ww. czynno$ci objete zamowieniem.

§ 10. Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu nastepujace kary umowne, ktorych wysokos¢ i sposob obliczenia

okreslone zostaty ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,
za nieusuniecie lub zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze prac bgdacych przedmiotem
umowy lub w okresie gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,
za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego lub odstapienie od umowy w czesci, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1,
za niespelnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia pracownikdéw na podstawie
umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci objete zamowieniem, o ktorych mowa w § 9 ust. 1, w
wysokosci 500,00 zlotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia, Kara umowna z tego tytutu moze
by¢ ponawiana w kazdym dniu w zakresie kazdego przypadku naruszenia.
z tytulu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw wskazanych w § 9 ust. 2 — 5, a
dotyczacych:

a. odmowy ztozenia lub zwloki w przedstawieniu przez Wykonawce oswiadczen i wyjasnien,

b. odmowy przedtozenia lub zwtoki w przedtozeniu przez Wykonawce odpowiednich dokumentow,

- 500,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia. Kara umowna z tego tytutu moze by¢

ponawiana w kazdym dniu w zakresie kazdego przypadku naruszenia,

z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien
zwloki,

z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego
podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,
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8) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
0,1% wynagrodzenia brutto naleznego podwykonawcy za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym
mowa w § 12 ust. 7 umowy,

10) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w okoliczno$ciach okreslonych w art. 439
ust. 5 ustawy Pzp w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1.

Laczna wysokos$¢ naliczonych przez Zamawiajacego kar umownych z wszystkich tytutow okre§lonych w

niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 30% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§ 6 ust. 1.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogdlnych Kodeksu

cywilnego, przewyzszajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych

Zaptata kar naleznych Zamawiajagcemu moze nastapic¢ poprzez ich potracenie z ptatnosci naleznej Wykonawcy

(z uwzglednieniem tresci ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczeg6élnych rozwigzaniach zwigzanych z

zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem Covid-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi

sytuacji kryzysowych - Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pdzn. zm.).

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przekazaniu terenu budowy lub zawinione uniemozliwienie rozpoczgcia robot z innych
przyczyn, a takze za spowodowanie przerwy w wykonywaniu robot w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki, liczac od dnia nastepnego po terminie, w ktorym odbidr powinien
zosta¢ zakonczony, przy czym w przypadku odbioru koncowego pod uwage brane bedzie catkowite
wynagrodzenie brutto, o ktéorym mowa jest w umowie.

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego w wysokosci 20% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 z zastrzezeniem, ze w przypadku odstagpienia od umowy na
podstawie art. 456 ustawy Pzp uprawnienie do naliczenia kary umownej nie przystuguje. Uprawnienie do
naliczenia kary umownej nie przystuguje Wykonawcy rowniez w przypadku odstgpienia od umowy na
podstawie art. 649%kc.

Laczna wysokos$¢ naliczonych przez Wykonawce kar umownych z wszystkich tytutdow okreslonych w

niniejszej umowie nie moze przekroczy¢ 30% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w

§ 6 ust. 1.

Roszczenie o zaptatg kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien zwloki staje sig

wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki- w tym dniu,
b) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki — odpowiednio w kazdym z tych dni.

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej przez stron¢ odstgpujacag szkody, strona ta moze dochodzi¢

odszkodowania uzupehniajacego.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego nie spowodowanego wing Wykonawcy, zaptaci

on Wykonawcy wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego czgsci przedmiotu umowy.

§ 11 Umowne prawo odstapienia od umowy
Niezaleznie od przypadkow przewidzianych obowigzujacymi przepisami prawa Zamawiajacemu przystuguje
prawo do odstgpienia od umowy rowniez, jezeli:
1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamowienia, w sposob niezgodny z
Programem Funkcjonalno - Uzytkowym (PFU), dokumentacja projektowa, wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9

pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego
uptywu terminu wskazanego w tych wezwaniach,

gdy Wykonaweca nie rozpoczat robdt budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10 dni od dnia
przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwloka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacj¢ robot i przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajacemu, w wyznaczonym terminie, dowodow ubezpieczenia, o
ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 25 lub nie zapewnit jego ciaglo$ci w okresach wynikajacych z umowy,
wystagpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy albo gdy wartos¢ dokonanych zastgpczo przez
Zamawiajacego platnosci przekracza 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

w przypadku wystapienia okoliczno$ci, o ktdrych mowa w art. 635 Kodeksu cywilnego,

w  przypadku co  najmniej  dwukrotnego  uchybienia  obowigzkowi  okreslonemu
w § 9ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o§wiadczenia lub o§wiadczen, o ktdrych mowa w §
9 ust. 5, pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania do ztozenia takiego o$wiadczenia lub takich
oswiadczen.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 60 dni od powziecia

wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod rygorem

niewazno$ci takiego odstgpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawcg oraz Zamawiajacego obciazajg nastgpujgce obowigzki
szczegotowe:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

w terminie wspolnie uzgodnionym przez strony, ale nie dluzszym niz 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robot
w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy, zabezpieczy
przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na koszt tej strony, z ktorej winy
nastapito odstapienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow wedtug stanu
na dzien odstapienia od umowy, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych
rob6t nieobjetych umowa,

Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstapienia od umowy, zglosi
do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace.

Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy, usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robot, poza robotami majacymi na celu ochrong zycia
i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca przekaze znajdujace si¢ w jego posiadaniu dokumenty nalezace do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktore Wykonawca otrzymat platnos¢ oraz inna, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, dokumentacj¢ projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia pomniejszone o

roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na

podstawie r¢kojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione

materialy i urzadzenia nadajace si¢ do wbudowania wytacznie w obiekt bedacy przedmiotem umowy.
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6. W przypadku braku wspotdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego obowigzkoéw
wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje zamawiajacy i1 obcigzy ich kosztami
Wykonawce.

7. W przypadku skorzystania przez Zamawiajacego z uprawnienia do odstapienia od umowy - bez uszczerbku
dla innych postanowien niniejszej umowy, Zamawiajacy ma prawo odebra¢ tylko prawidtowo wykonang
czg$¢ prac oraz odstgpi¢ od umowy w pozostaltym zakresie (odstgpienie od umowy w czgsci). W takim
przypadku, Zamawiajacy moze zada¢ naprawienia wyniktej stad szkody w pelnym zakresie, w tym m. in.
poprzez obciazenie Wykonawcy wszelkimi kosztami i wydatkami zwigzanymi z samodzielnym
wykonaniem pozostatej czesci prac przez Zamawiajacego lub powierzeniem ich prowadzenia i zakonczenia
innemu wykonawcy.

§ 12 Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca zobowiagzuje si¢ do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wlasnymi za wyjatkiem robdt w
zakresie:

1) e :

- ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

2. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czeSci robot lub ustlug podwykonawcom. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrze¢ umowg o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanej ponizej okoliczno$ci:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania zamoOwienia,
wskazany w § 3 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczego6lnosci zapisow warunkujacych
podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia podwykonawcy lub kwota tego
wynagrodzenia przewyzsza kwote wynagrodzenia wykonawcy za ten sam zakres przedmiotowy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktorych mowa w § 9 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztaltuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy,

8) brak lub niezgodno$¢ zapisow dotyczacych zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z
ktorym wykonawca zawart umowe na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy zgodnie z odno$nymi
zasadami zmian wynagrodzenia przewidzianymi w niniejszej umowie,

9) umowa o podwykonawstwo zawiera inne postanowienia sprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane
za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedklada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy
oraz umow o podwykonawstwo, ktoérych przedmiotem sa dostawy materiatow budowlanych niezbgdnych do
realizacji przedmiotu zamowienia oraz ustugi transportowe.

Wylaczenia, o ktorych mowa w ust. 5, nie dotycza rowniez uméw o podwykonawstwo o wartosci wickszej niz
50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust.
3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptatg kary
umowne;.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o podwykonawstwo z
dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ za roboty budowlane, ktére wykonuje
przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt budowlanych,
realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajacego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, uchybienia Iub zaniedbania jego wtasnych
pracownikow.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie traktowana
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia
Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu lub kryteridw selekcji, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w
trakcie postepowania o udzielenie zamdowienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i os6b do kontaktu z nimi. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie
realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w
p6zniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ zamowienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany Iub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny,
osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie spetniaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
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powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robot budowlanych lub dotrzymania terminow
realizacji tych robot. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

§ 13 Gwarancja i uprawnienia z tytulu rekojmi

1. Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane na okres ......... miesiecy liczac
od dnia podpisania bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego robot, a w przypadku stwierdzenia istotnych
wad przy odbiorze od dnia podpisania protokotu odbioru koficowego robot zawierajacego potwierdzenie
usuniecia wad. W stosunku do elementu (czgéci) robdt, w ktérej to ujawniono i usunigto wade w okresie
gwarancyjnym - termin gwarancji bedzie liczony od nowa, od dnia usunigcia wady. W pozostatych
przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej
gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

2. Wykonawca w okresie gwarancji i rekojmi zobowigzany jest do usuni¢cia wad i usterek na wlasny koszt.
Wykonawca, takze w przypadku wskazanym w ust. 7, nie ponosi kosztoéw usuwania wad 1 usterek powstalych
na skutek niewtasciwego uzytkowania przedmiotu umowy przez Zamawiajacego lub osobg trzecia.

3. Wykonawca nie moze odmowic usunigcia wad i usterek powotujac si¢ na nadmierne koszty.

4. Zamawiajacy moze zrealizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnien wynikajacych
Z gwarancji.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rgkojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

6. Powiadomienie o wystapieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy elektronicznie, na adres
EMALL veriiiiiiiiiiiiiirrr e

7. Wykonawca, w okresie gwarancji i r¢kojmi, ma obowiazek niezwlocznego usuwania wszelkiego rodzaju
wad stwierdzonych przez Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia wad Zamawiajgcy wzywa Wykonawce
wyznaczajac termin na ich usunigcie. Po bezskutecznym uptywie terminu wskazanego w wezwaniu -
Zamawiajacy moze usuna¢ wskazane nieprawidtowosci we wlasnym zakresie bez koniecznos$ci uzyskiwania
upowaznienia sadu, a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogoélnych moze zleci¢
usunigcie wskazanych nieprawidtowosci osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) bez konieczno$ci uzyskiwania
upowaznienia sadu, a kosztami ztego tytutu obciazy¢ Wykonawce, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zamawiajacy moze potraci¢ nalezne koszty z wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonanie zastgpcze w
przypadkach wskazanych w niniejszym ustgpie nie powoduje utraty rekojmi i gwarancji oraz innych praw
uprawnionego z gwarancji lub rekojmi i rodzi dla Wykonawcy takie same skutki jak usuniecie wad
samodzielnie przez zobowigzanego z gwarancji lub rgkojmi.

8. W okresie rgkojmi i1 gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego w terminie 7 dni o:

1) kazdej zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postgpowania upadtosciowego lub restrukturyzacyjnego,
3) ogloszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

9. Wykonawca w ramach Umowy, w okresie gwarancji i bez dodatkowego wynagrodzenia, zobowigzuje si¢
do przeprowadzenia co najmniej dwoch okresowych przegladow gwarancyjnych dotyczacych wszystkich
wykonanych instalacji fotowoltaicznych. Wykonawca begdzie wykonywal przeglady gwarancyjne stosownie
do wymogdw technicznych i zalecen producentow materialow i urzgdzen niezbednych do montazu instalacji.

10. Okresowe przeglady gwarancyjne beda potwierdzane protokotem podpisanym przez Wykonawce,

Uzytkownika oraz przedstawiciela Zamawiajacego.
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11.

12.

13.

15.

16.

17.

18.

Okresowe przeglady gwarancyjne obejmuja sprawdzenie jakosci elementdw objetych gwarancja i

rekojmig za wady fizyczne, w szczegdlnosci weryfikacje tego czy:

1) przedmiot Umowy nadal posiada whasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikajacy z okolicznos$ci lub przeznaczenia;

2) przedmiot Umowy nadal posiada wlasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit
Zamawiajacego;

3) przedmiot Umowy nadal nadaje si¢ do celu, o ktorym Zamawiajacy poinformowal Wykonawce przy
zawarciu Umowy;

4) przedmiot Umowy jest wolny od wad.

Po wykonaniu czynnosci sprawdzajacych nalezy przedstawi¢ pisemne zestawienie stwierdzonych wad i

usterek oraz uzgodni¢ z Zamawiajacym i wlascicielem sposdb ich usunigcia. Jezeli wady lub usterki sg objete

rekojmig lub gwarancja Wykonawca usuwa je bezptatnie. Jezeli wady lub usterki nie sg objete rekojmia lub
gwarancjg Wykonawca przedstawia kalkulacje kosztow ich usunigcia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wykonywanie okresowych ustug gwarancyjnych na

podstawie niniejszej Umowy przed Zamawiajacym nawet, jezeli zleci wykonywanie ustug przegladow

gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1, podwykonawcom.

14. W przypadku braku innych ustalen migdzy Stronami przyjmuje si¢, ze przeglady powinny by¢
wykonane do konca pazdziernika w roku kalendarzowym, w ktérym uplywa 2. i 4. rok gwarancji,
oraz najpézniej na 2 miesigce przed uplywem okresu gwarancji. Niewykonanie przegladow
gwarancyjnych spowoduje naliczanie wykonawcy kar umownych za zwloke w wysokosci 10 zt za kazdy
dzien zwtoki w wykonaniu przegladow gwarancyjnych, o ktorych mowa w ust. 1, dla jednej lokalizacji.
Jezeli zwloka w wykonywaniu przegladéw gwarancyjnych, o ktérych mowa w ust. 1, wyniesie ponad
30 dni Zamawiajacy ma prawo w przeciagu 60 dni odstapi¢ od Umowy z winy Wykonawcy i naliczy¢
kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 7 ust. 1 pkt 4 Umowy albo zleci¢ wykonanie zastepcze przegladu
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez dodatkowego wezwania.

Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete rekojmia lub gwarancja
Wykonawca powinien na wlasny koszt usuna¢ zgodnie z trescig karty gwarancyjnej lub przepisami kodeksu
cywilnego nie pozniej, niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba ze wykaze, Ze usunigcie wad w tym terminie jest niemozliwe.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie ich
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w
pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Zamawiajacy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktorym mowa w ust. 8. Koszt
zastepczego wykonania zostanie pokryty przez Wykonawce, w pierwszej kolejnosci z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy. W przypadku wyczerpania srodkéw zatrzymanych jako zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy, Wykonawca jest zobowigzany zwroci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek
ustawowych.

Podczas przegladu gwarancyjnego o ktérym mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ co najmniej:

1) Wizualna kontrola instalacji w szczegdlno$ci stanu modutow PV, konstrukcji i mocowan oraz inwer-
tera.

2) Sprawdzenie przewodow AC i DC w szczegolnosci pod katem uszkodzen izolacji.

3) Sprawdzenie zabezpieczen AC i DC.

4) Pomiar parametrow elektrycznych instalacji.

5) Analiza pracy inwertera jego stanu technicznego i odczyt btedow.

6) Dla konstrukcji ze stali ocynkowanej - sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

217.

W przypadku podejrzen dotyczacych nieprawidlowego dzialania instalacji lub podejrzen dotyczacych
wystapienia lub uwidocznienia wad instalacji Zamawiajacy wezwie Wykonawce do usunigcia awarii w
ramach udzielonej gwaranciji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia usuwania awarii w przeciggu maksymalnie 96 godzin od
momentu otrzymania wezwania od Zamawiajacego. Za rozpoczecie wykonywania przegladu uwaza si¢
pojawienie si¢ pracownikow Wykonawcy upowaznionych do dokonania przegladu na miejscu wykonania
instalacji, potwierdzone ztozonym na protokole podpisem wiasciciela firmy lub osoby upowaznionej, z data
rozpoczecia ushugi.

Strony ustalajg, ze wezwania do usuwania awarii bedg przekazywane Wykonawcy sms-em na numer
telefonu ...l lub zamiennie e-mailem na adres ................c.coiiiln, Za moment
otrzymania informacji przez Wykonawce przyjmuje si¢ date i godzine przestania wiadomosci sms lub
wiadomo$ci e-mail przez Zamawiajacego potwierdzonej przez raport od operatora sieci komérkowej lub
potwierdzenie od operatora adresu e-mail. Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpoczecia usuwania awarii w
przeciagu maksymalnie 48 godzin od momentu otrzymania zawiadomienia. Jezeli informacja zostata
przekazana Wykonawcy po godzinie 16.00 danego dnia roboczego, przyjmuje si¢, ze czas reakcji liczony
jest od godz. 8.00 kolejnego roboczego dnia.

Niedotrzymanie czasu reakcji wskazanego w ust. 20 powoduje naliczanie kar umownych za zwloke w
wysokosci 20 zt za kazda godzing zwtloki.

Niezaleznie od zasad zglaszania potrzeby czynnosci usuwania awarii wskazanych w ust. 21, Wykonawca
zobowiazany jest do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria zestawu jest powazna,
przez co Strony rozumiejg awari¢ zagrazajacg zyciu, zdrowiu lub mieniu znacznej wartosci. O potrzebie
niezwlocznej reakcji Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce w sposob wskazany w ust. 21 lub telefonicznie
z podaniem przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie.

Usterki objete rekojmig lub gwarancja Wykonawca usunie niezwlocznie, ale nie pdzniej niz w terminie 7
dni liczac od przystapienia do usuwania awarii.

Obowiazki Wykonawcy 1 uprawnienia Zamawiajacego wynikajacego z niniejszego paragrafu obowiazujg
przez okres ............. miesigcy od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu Umowy.

W przypadku zwloki w przystapieniu do naprawy przekraczajacej 96 godzin lub zwtoki w usunigciu awarii
przekraczajacej 5 dni Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie awarii osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy. Koszt zastepczego wykonania zostanie pokryty przez Wykonawce, w pierwszej kolejnosci z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. W przypadku wyczerpania $rodkoéw zatrzymanych
jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, Wykonawca zwroci Zamawiajacemu koszt wykonania
zastepczego przelewem na wskazane konto w terminie 14 dni liczac od dnia dorgczenia wezwania do zaptaty,
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Wykonawca, po rygorem uznania wezwania za dor¢gczone nalezycie, obowigzany jest niezwtocznie
informowaé¢ Zamawiajacego o zmianach adreséw e-mail lub numerow telefonu do przekazywania wezwan,
o ktorych mowa w ust. 21 niniejszego paragrafu.

§ 14 Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagajg obustronnej zgody oraz zachowania formy pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

. Zmiany postanowien umowy dokonywane beda w formie aneksu i dotyczy¢ moga przede wszystkim

przestanek zawartych w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych lub wynikajacych z innych aktow prawa
powszechnie obowigzujacego.

Zmiana niniejszej umowy jest mozliwa w zakresie:

1) Zmiany przedmiotu zamowienia:
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a) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamoéwienia poprzez zmian¢ zakresu robot budowlanych
przewidzianych w opisie przedmiotu zaméwienia w przypadku koniecznosci wykonania robot
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, ktére nie zostaty przewidziane w
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego i nie mogly zosta¢ w niej ujete mimo zachowania
nalezytej starannosci w szczegdlnosci w zwigzku z wystapieniem niezinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, urzadzen, instalacji sieci, niewybuchow, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych,

b) dopuszczalna jest zmiana zakresu robot budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy
wykonanie niektoérych robot okazato sie zbedne, zmienity sie okoliczno$ci zwigzane z wykonaniem
Umowy lub wykonanie poszczegoélnych robét nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajacego, z
zastrzezeniem, ze zakres robot nie moze ulec zmianie o wigcej niz 50% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu zamdwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza si¢ odpowiednio w
stosunku do zmniejszonego zakresu robot,

¢) dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania
przedmiotu Umowy, zakresu robot, lokalizacji robot w sytuacji:

— wystgpienia innych warunkéw technicznych, niz te wskazane przez Zamawiajacego w opisie
przedmiotu zaméwienia, powodujacych konieczno$¢ zmiany sposobu wykonania przedmiotu
Umowy,

— wystgpienia na terenie budowy niewybuchdw, niewypatdéw lub znalezisk archeologicznych, ktore
uniemozliwiajg lub utrudniaja wykonanie robdt na warunkach przewidzianych w opisie przedmiotu
zamowienia.

d) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robot Iub materiatow okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia, jezeli mozliwe jest wykonanie robodt przy zastosowaniu innej technologii lub
materialow, ktore:

— podwyzszg jako$¢ wykonanych robot,

— zmniejsza koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji bez obnizenia jakosci wykonania robét,

— pozwola na skrocenie terminu wykonania Umowy bez obnizenia jako$ci wykonanych robét lub

— pozwola na wydluzenie okresu eksploatacji robdt po ich zakonczeniu bez obnizenia jako$ci
wykonanych robot lub zwigkszenia kosztow eksploatacji.

e) dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robdt lub materiatdéw przewidzianych w opisie
przedmiotu zamowienia w przypadku niedostepnosci odpowiednich surowcow lub materialow na
rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiatow przewidzianych w opisie przedmiotu
zamoOwienia, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczego6lnosci powoduje
opOznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania nalezytej starannosci, nie mogt temu
zapobiec.

2) Zmiany dotyczacej odbiorow oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien itp.: tj. dopuszczalna
jest zmiana sposobu przeprowadzenia odbioru koncowego, prob lub testow w sytuacji, gdy taka zmiana
okaze si¢ konieczna do prawidlowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu zamodwienia przez
Wykonawce, w szczegolnosci gdy zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegolnych robot,

3) Zmiany terminu:

a) wystgpienie niemozliwych do przewidzenia warunkow atmosferycznych, co spowodowalo brak
mozliwosci kontynuowania robdt (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do
przewidzenia warunki atmosferyczne nalezy rozumie¢ utrzymujace si¢ w sposob ciagly przez okres
co najmniej 14 dni warunki odmienne od warunkow atmosferycznych wystepujacych na terenie
budowy w danym miesigcu w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

b) opdznienia innych inwestycji lub robot budowlanych prowadzonych przez Zamawiajacego lub innych
zamawiajacych, czy inwestordw, ktore to inwestycje lub roboty kolidujg z wykonaniem robot objetych
Umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie Umowy,
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¢) opoznienia organéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien lub
innych aktow administracyjnych, ktorych wydanie jest niezb¢dne dla dalszego wykonywania robot
przez Wykonawce, a opdznienie organow nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

d) opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotoéw trzecich, ktore to
opOznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci
wykonywania rob6t, co ma wplyw na termin wykonania Umowy,

e) uzasadnionego i zgodnego z przepisami wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiajacego z
przyczyn niezaleznych od obu stron umowy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,

f) wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypalow lub znalezisk archeologicznych, ktore
wymagaty wstrzymania wykonania robdt budowlanych przez Wykonawce,

g) wystapienia awarii na terenie budowy, za ktéra odpowiedzialno$ci nie ponosi Wykonawca, skutkujace;j
konieczno$cig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawcg,

h) wystapienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, urzadzen lub
innych obiektow w stosunku do danych wynikajacych z dokumentéw przekazanych przez
Zamawiajacego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét budowlanych, zmiane sposobu
wykonania robét lub wykonanie robét dodatkowych Iub zamiennych,

1) wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu Umowy, o ktorych mowa powyzej,
jezeli okoliczno$ci te maja wplyw na termin wykonania Umowy,

j) zmiany po uptywie terminu sktadania ofert powszechnie obowiazujacych przepisow prawa, ktore
miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania Umowy w terminie w niej ustalonym,

k) wystapienia warunkow sity wyzszej, ktore uniemozliwity wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym
terminie — termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety
na termin wykonania Umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowa
realizacje przedmiotu Umowy.

4) Zmiany wysokoséci wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

a) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w opisie
przedmiotu zamdwienia, a ktorych wykonanie jest konieczne albo w przypadku ograniczenia zakresu
robot przewidzianych w Umowie,

b) zmiany technologii wykonania robot lub materialdéw zastosowanych do ich realizacji, na ktére
uprzednig zgode w formie pisemnej wyrazit Zamawiajacy.

¢) zmiany stawki podatku VAT, przy czym w takim przypadku wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian
i zostanie ono powigkszone o nalezny podatek VAT,

5) Zmiany podwykonawcy o ile zmiana ta nie wptynie na termin wykonania prac i nie spowoduje zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Podstawe obliczenia kosztow zmiany, o ktdrej mowa w ust. 3 pkt 4) stanowi projekt zamienny oraz kosztorys
ofertowy (w przypadku robot dodatkowych) lub kosztorys roznicowy (w przypadku robot zamiennych)
opracowany w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw cenotworczych (R, M, S, wskazniki narzutow: Kp, Kz, Z) zostang przyjete zgodnie z
zestawieniem czynnikéw cenotwoérczych z narzutami ztozonym przez Wykonawce, opierajac si¢ na tych
samych kalkulacjach, ktére Wykonawca przyjat do skalkulowania ceny oferty (zgodnie z kosztorysem, o
ktorym mowa w § 8 ust. 2);

2) w przypadku, gdy nie b¢dzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy pkt 1), brakujace ceny
czynnikow cenotworczych zostang przyjete z aktualnej bazy regionalnej woj. t6dzkiego SEKOCENBUD
realnych cen do kosztorysow — jako $rednie, za okres ich ,,wbudowania”;
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3) podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysie Wykonawcy, a w
przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR — 6w. W przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR — ach, zastosowane zostang KNNR —y, KSNR —y.

. Gdy zmiany nie wymagaja sporzadzania projektu zamiennego, sporzadza si¢ kosztorys ofertowy w oparciu o

zatozenia okreslone w ust. 4 pkt. 1 — 3.

. Wykonawca powinien opracowa¢ kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 4 i 5 oraz przedstawi¢ go Zamawiajacemu

do akceptacji przed rozpoczgciem robdt wynikajacych z tych zmian.

. Wykonawca nie bedzie uprawniony do wystepowania o przedtuzenie terminu wykonania umowy i zwigkszenia

wynagrodzenia, jezeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawce. W

takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§ 15 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
5% ceny catkowitej podanej w ofercie, co stanowi kwote ...l ztotych
(STOWIIIC. ..o ).

Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70%, gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie przedmiotu zamowienia,
zostanie zwolniona Wykonawcy w ciggu 30 dni od dnia odbioru koncowego catego zakresu prac i uznania
przez Zamawiajacego przedmiotu umowy za nalezycie wykonany.

Czes¢ kwoty zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty okre§lonej w ust. 1, stuzaca do pokrycia ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji i regkojmi za wady zostanie zwolniona w ciggu 15 dni od daty uptywu okresu
gwarancji i rekojmi za wady.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji
zaméwienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem
aneksu lub najpdézniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,
o ktorych mowa w art. 450 ust 1 ustawy Prawo zamowien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia musi
by¢ dokonana z zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci oraz dla swojej waznos$ci
wymaga spetnienia warunkow wskazanych w Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ).

Z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i powstalych odsetek (w przypadku zabezpieczenia
wniesionego w pienigdzu), w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia (w tym
nieusuni¢cia we wskazanym terminie wad przedmiotu zamoéwienia), Zamawiajacy moze pokrywaé wszelkie
naleznosci, jakie powstang i beda obcigza¢ Wykonawee w zwigzku z wykonaniem umowy, a w szczegdlnosci:
pokrywa¢ kary umowne, koszty naprawy wad i usterek.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1 wniesione w postaci pienigdza
zostanie zwrdcone na konto Wykonawcy W et e

Wykonawca zobowiazany jest informowac pisemnie Zamawiajacego o kazdorazowej zmianie numeru konta
bankowego.

§ 16 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiajacy informuje, Ze:
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a) Administratorem danych osobowych jest Wojt Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-
200 Rawa Mazowiecka, tel.: +48 (46) 8144241, fax: +48 (46) 8144241, e-mail:
sekretariat@rawam.ug.gov.pl

b) Administrator wyznaczyl inspektora ochrony danych osobowych, z ktorym moze si¢ Pani/Pan
skontaktowa¢ poprzez e-mail iod@rawam.ug.gov.pl Z inspektorem ochrony danych mozna sig¢
kontaktowa¢ we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych przez Urzad Gminy
Rawa Mazowiecka oraz korzystania z praw zwiazanych z przetwarzaniem danych.

¢) Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzedzie Gminy Rawa
Mazowiecka.

d) Ogodlng podstawe do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b i ¢ oraz art. 10 ogblnego
rozporzadzenia.

e) Szczegotowe cele przetwarzania danych zostaty wskazane w nastepujacych przepisach:
ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zam6wien publicznych;
ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny;
ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
ustawie z dnia 29 wrze$nia 1994 r. o rachunkowosci.

f) Pani/Pana dane bgda przetwarzane w celu:
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego i wytonienie wykonawcy;
zawarcia umowy;
rozliczenia finansowo- ksiggowego.

Dane osobowe moga by¢ udostgpniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie
obowiazujacych przepisdw prawa, tj. na podstawie art. 18 1 art. 74 Prawa zamdwien publicznych a ponadto
odbiorcom danych w rozumieniu przepisow o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom §wiadczacym ustugi
pocztowe, kurierskie, ustugi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, osobom i podmiotom
zainteresowanym prowadzonym postgpowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego, a takze podmiotom
korzystajacym z Biuletynu Informacji Publicznej, Biuletynu Zamowien Publicznych, Bazy konkurencyjnosci
oraz internetowej platformy zakupowej — eKatalogi, bedacej w gestii Urzedu Zamoéwien Publicznych. Dane
osobowe nie beda przekazywane do panstw trzecich, na podstawie szczegolnych regulacji prawnych, w tym
uméw miedzynarodowych.

Dane osobowe beda przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 4 lat, liczac od pierwszego stycznia

roku nastgpujacego po roku, w ktérym sprawa zostala zakonczona, a nastepnie, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 5 lat, zgodnie kategoria

BS5, w przypadku dokumentacji postepowania oraz 10 lat w zwigzku z zawarta umowa, zgodnie z kategoria

archiwalng B10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji przez okres zgodny ze zmieniong

kategorig archiwalng dokumentacji. W przypadku zamoéwien finansowanych ze $rodkow funduszy
europejskich lub innych $rodkéw niz pochodzace z budzetu Unii Europejskiej na podstawie odrgbnych
przepisow tym zakresie do 25 lat.

W zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepiséw prawa, posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych, na podstawie art. 15 ogdlnego rozporzadzenia;
2) sprostowania danych, na podstawie art.16 ogdlnego rozporzadzenia;
3) ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogdlnego rozporzadzenia.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych,

gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisow prawa, jest Pani/Pan zobowigzana(y) do ich podania.

Konsekwencja niepodania danych osobowych bedzie brak mozliwosci zawarcia umowy o udzielenie

zamdwienia publicznego.

Dane nie bgdg przetwarzane w sposob zautomatyzowany, w tym rowniez w formie profilowania.
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8. Wykonawca, wypehiajagc obowigzki informacyjne wynikajacy z art. 13 lub art. 14 RODO wzgledem os6b
fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania si¢ o udzielenie
zamdwienia publicznego w tym postepowaniu sklada stosowne oswiadczenie zawarte w Formularzu
ofertowym.

§ 17 Klauzula salwatoryjna

1. Strony os$wiadczajg, iz w przypadku, gdy ktorekolwiek z postanowien niniejszej Umowy, z mocy prawa lub
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu, zostang
uznane za niewazne lub nieskuteczne, pozostate postanowienia niniejszej umowy zachowuja petng moc i
skutecznos¢.

2. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1. zostang zastagpione, na mocy
niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa i w pelni skutecznymi, ktore wywotuja skutki
prawne zapewniajace mozliwie zblizone do pierwotnych korzysci gospodarcze dla kazdej ze Stron.

§ 18 Sila wyzsza

1. Wszelkie opoznienia i niedotrzymania terminéw wynikajace z powodu Sity Wyzszej nie beda traktowane jako
niedotrzymanie zobowigzan okreslonych Umowa i nie beda powodowaly jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
Strony za szkod¢ poniesiong przez druga Strong.

2. Pojecie Sity Wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore maja
wplyw na realizacje Umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrola Stron i ktérych nie mozna bylo przewidzie¢
lub ktore cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzigciu przez Zamawiajacego lub Wykonawce
wszelkich uzasadnionych krokow dla unikniecia takich zdarzen. Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie
wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie, huragany, trzgsienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy.

3. Kazda ze stron winna dolozy¢ wszelkich staran do zminimalizowania op6znienia w wypelnianiu swoich
zobowigzan wynikajacych z zaistnieniem Sity Wyzsze;j.

§ 19 Klauzula waloryzacyjna

Strony nie przewiduja mozliwo$ci zmiany wynagrodzenia Wykonawcy — okres realizacji jest krotszy niz
6 miesigcy.

§ 19 Postanowienia koncowe

1. Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wczesniejszej pisemnej, pod rygorem niewaznos$ci, zgody Zama-
wiajacego przelewaé jakichkolwiek praw wynikajacych z niniejszej umowy na osoby trzecie.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wiasciwy dla sie-
dziby Zamawiajacego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych 1 Kodeksu cywilnego.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 3 egz. dla Zamawia-
jacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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