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A. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegającą na 

dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w 

Przewodowicach gmina Rawa Mazowiecka 

 

 Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający: Gmina Rawa Mazowiecka 

Instytucja finansująca inwestycję: 

Gmina Rawa Mazowiecka 

Al. Konstytucji 3-go Maja 32 

96-200 Rawa Mazowiecka 

Organ nadzoru budowlanego: 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

Przyszły użytkownik: 

Wykonawca robót. 

 

 Charakterystyka przedsięwzięcia 

 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-użytkowe 

Realizacja inwestycji polegać będzie zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz 

z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego 

Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

Ogólny zakres robót: 

A. Ogólna specyfikacja techniczna 

B. Roboty rozbiórkowe 

C. Wykonanie wykopów w gruntach I kategorii 

D. Betonowanie 

E. Roboty murowe 

F. Stolarka okienna i drzwiowa 

G. Posadzki 

H. Roboty tynkarskie i okładzinowe 

I. Roboty malarskie 

J. Montaż sufitów podwieszanych 

K. Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej 

L. Roboty instalacyjno – elektryczne 

M. Utwardzenie 
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 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 

Projekt remontu i przebudowy budynku OPS w Przewodowicach 

 

1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 

techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa 

dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt 

niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

 Definicje 

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej poszczególne 

pojęcia związane ze specyfikacjami mają następujące znaczenie: 

„specyfikacje techniczne” oznaczają całość wszystkich wymagań technicznych, w szczególności 

zawartych w dokumentacji zamówienia, określających wymagane cechy roboty budowlanej, 

materiału, produktu lub dostawy, pozwalające obiektywnie scharakteryzować roboty budowlane, 

materiał, produkt lub dostawę, opisane w taki sposób, aby spełniły cel, wyznaczony przez 

zamawiającego. Specyfikacje techniczne obejmują poziom jakości, wykonania, bezpieczeństwa lub 

rozmiarów, uwzględniając wymagania stawiane materiałowi, produktowi lub dostawie w zakresie 

jakości, terminologii, symboli, testowania i jego metod, opakowania, nazewnictwa i oznakowania. 

Zawierają one także reguły związane z koncepcją i obliczaniem kosztów robót budowlanych, 

warunków badania, kontroli i przyjmowania robót budowlanych, jak też technik i metod budowy 

oraz wszystkie inne warunki o charakterze technicznym, o jakich Zamawiający może postanowić, 

drogą przepisów ogólnych lub szczegółowych, co się tyczy robót budowlanych zakończonych i 

odnośnie materiałów i elementów tworzących te roboty; 

„normy” oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w celu 

powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie co do zasady nie jest obowiązkowe. 

„normy europejskie” oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 

Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (Cenelec) jako "standardy europejskie (EN)" 

lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)" zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

„europejskie zezwolenie techniczne” oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do 

użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu 

własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia. 

„istotne wymagania” oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 

aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 

„normatyw techniczny” oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 

przepisów techniczno-budowlanych 

 

 Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
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Obiekcie budowlanym należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

Budynku należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 

małej architektury 

Budowie należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu a także 

odbudowę rozbudowę i nadbudowę obiektu budowlanego. 

Robotach budowlanych należy przez to rozumieć budowę a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym przejazdy, ogrodzenia, place postojowe itp. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 

sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 

zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów 

(Dz. U. Nr 5, poz.42 z późń. zm.) 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 

związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu obiektu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Drodze tymczasowej - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną 

do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz 

zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektową i 

SST zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi 

tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozmieć część obiektu budowlanego 

zdolną do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 

przekazania do eksploatacji. 

Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i SST. 

Grupach, klasach i kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy i kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 

Słownika 

Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r. z późń.zm). 

Inspektorze nadzoru - należy przez to rozumieć osobę posiadającą odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 

techniczne w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 

wykonywanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 

gotowego obiektu. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 

„standardy europejskie” (EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie SST z wyliczeniem i 

zestawieniem jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

Robocie podstawowej - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowym oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

Wspólnym Słowniku Zamówień CPV - należy przez to rozumieć system klasyfikacji produktów, 
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usług i robót budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych. 

 

2. PROWADZENIE ROBÓT 

 

 Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 

zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, 

projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy. Następstwa 

jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego 

realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca 

zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez 

geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia 

punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 

przypadkach, gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 

powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 

i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym 

i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 

robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 

materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

 Teren budowy 

 

 Charakterystyka terenu budowy 

Teren budowy stanowi działki nr 79/2, 96-200 Rawa Mazowiecka, obręb Przewodowice  

Ze względu na charakterystykę budynku Wykonawca musi zapoznać się z terenem budowy oraz 

uwzględnić naturalne uwarunkowania i utrudnienia, które mogą mieć wpływ na prowadzenie robót. 
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 Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w ogólnych warunkach umowy, miejsca poboru energii elektrycznej i wody oraz teren 

przeznaczony na zaplecze budowy zostaną wskazane podczas przekazania placu budowy. W 

czasie przekazania terenu Zamawiający przekazuje Wykonawcy: 

a) dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 

b) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót 

 

 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i 

elementów wyposażenia, użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 

robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 

satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w 

jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji 

robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 

zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i 

inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją 

umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 

wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich 

uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca 

poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z 

zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez 

zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 

grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami BHP i ppoż.  

 

 Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 

urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Przed 

rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji 

i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 

zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie 

oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy 

wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu budowy, 

Wykonawca ma obowiązek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia 

takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, w 

instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
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dostarczonym przez zamawiającego. 

 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 

realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 

żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na 

placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących 

na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i 

odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia są wliczone w cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów 

prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 

które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 

niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą 

spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

 

 Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

Zgodnie z umową w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu 

realizacją umowy do akceptacji następujących dokumentów: 

a) projekt organizacji robót, 

b) szczegółowy harmonogram robót i finansowania, 
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c) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

d) program zapewnienia jakości. 

 

 Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji 

robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami, zarządzającego 

realizacją umowy oraz harmonogramem robót. Projekt powinien zawierać: 

a) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

b) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 

c) organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 

d) wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót 

 

 Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z 

dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe Wykonawcy w 

dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny 

zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Na podstawie dyrektywnego 

harmonogramu robót Wykonawca przedstawi zarządzającemu realizacją umowy do zatwierdzenia, 

szczegółowy harmonogram robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków 

umowy. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp 

robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami umowy 

harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

 Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 

przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 

zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 

zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 

nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2.4. Dokumenty budowy 

 

 Dziennik robót 

Dziennik robót jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy 

na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego 

przekazania Wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za prowadzenie dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny 
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odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika powinien zawierać 

jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny 

być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając 

pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie 

protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika powinny być przejrzyście numerowane, 

oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W 

szczególności w dzienniku robót powinny być zapisywane następujące informacje: 

a) data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 

b) dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 

c) zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych w p.2.3.1, 

przygotowanych przez wykonawcę, 

d) daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 

e) postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 

f) daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 

g) komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 

h) daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót z polecenia 

zarządzającego realizacją umowy, 

i) daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, odrzucenia 

lub wykonania robót zamiennych, 

j) wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

k) warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na 

czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków 

klimatycznych, 

l) szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 

m) dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

n) dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, przez 

kogo zostały przeprowadzone i pobrane, 

o) wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone, 

p) inne istotne informacje o postępie robót 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika przez Wykonawcę 

powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją 

umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą 

być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 

każdego zapisu dokonanego w dzienniku przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

 

 Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 

elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i 

zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 

przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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 Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumentacja budowy zawiera 

również: 

a) dokumenty wchodzące w skład umowy, 

b) protokoły przekazania placu budowy Wykonawcy, 

c) umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne, 

d) instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie, 

e) protokoły odbioru robót, 

f) opinie ekspertów i konsultantów, 

g) korespondencje dotyczącą budowy 

 

 Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym 

miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi 

wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego 

realizacją umowy, oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 

każde żądanie. 

 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

 

 Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

a) rysunki robocze, 

b) aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 

c) dokumentacja powykonawcza, 

d) instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń, 

Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 

przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 

„Gmina Rawa Mazowiecka” 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z 

dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 

rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez 

wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty 

ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę. 

 

 Rysunki robocze 

Elementy, urządzenia i materiały, dla których zarządzający realizacją umowy wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane 

dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych 

rysunków roboczych. Zarządzający realizacją umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie 

ogólnych warunków projektowania i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z 
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odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. Zarządzający realizacją umowy zajmie się 

przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaże je Wykonawcy w 

terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności ponownego 

składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych w umowie. Wykonawca 

przedkłada zarządzającemu realizacją umowy do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze 

wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą 

być łatwo reprodukowane przy użyciu standardowej kserokopiarki, Wykonawca złoży trzy (3) 

kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą 

przedkładane zarządzającemu realizacją umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie 

mniej niż 20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie. Dostarczanie rysunków roboczych 

elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy koordynować w taki sposób, aby 

zarządzający realizacją umowy otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł poza 

przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 

Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 

niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 

wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo 

powinno towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

a) nazwa inwestycji, 

b) nr umowy, 

c) ilość egzemplarzy każdego składanego dokumentu, 

d) tytuł dokumentu, 

e) numer dokumentu lub rysunku, 

f) określenie, jakiego dokumentu lub rysunku dotyczy rewizja, 

g) numer rozdziału i pozycji specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element, 

h) data przekazania 

 

O ile zarządzający realizacją umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez 

wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub 

w inny uzgodniony sposób, że sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził, oraz że roboty w nich 

przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i 

powiązań z wszelkimi innymi elementami. Zarządzający realizacją umowy, w uzasadnionych 

przypadkach, może wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność 

robót, oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie 

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia 

do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. 

Harmonogram ten w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna 

obowiązywać po zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

 Dokumentacja powykonawcza 
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Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 

materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 

rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco 

rysunki powykonawcze co najmniej raz w miesiącu w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. 

Po 

zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu realizacją 

umowy. 

 

 Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy (przed zakończeniem robót) po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 

w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 

elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub 

dostawcy zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia 

lub systemu. Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy 

za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone 

przez zarządzającego realizacją umowy w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez 

wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez zarządzającego 

realizacją umowy o stwierdzonych brakach. Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące 

informacje: 

a) strona tytułowa zawierająca tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania 

urządzenia, 

b) spis treści, 

c) informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy, 

d) gwarancje producenta, 

e) wykresy i ilustracje, 

f) szczegółowy opis funkcji każdego głównego elementu składowego układu, 

g) dane o osiągach i wielkości nominalne, 

h) instrukcje instalacyjne, 

i) procedura rozruchu, 

j) właściwa regulacji, 

k) procedury testowania, 

l) zasady eksploatacji, 

m) instrukcja wyłączania z eksploatacji, 

n) instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek, 

o) środki ostrożności, 

p) instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki 

montażowe z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części 

zamiennych, wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do 

utrzymania dobrego stanu i trwałości urządzeń, 

q) instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które należy smarować lub naoliwić, 

zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
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smarowania, 

r) wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 

przedstawiciela producenta, 

s) wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 

alarmowych, 

t) schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 

oświetleniowych, 

u) instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 

akcesoriów i elementów dodatkowych. 

 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJĄ UMOWY 

 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 

interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 

budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy 

technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza 

inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 

Zgodnie z umową, Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w 

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać 

do końca robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 

 

4. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

 

 Źródła uzyskania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 

być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego 

do wykonania robót stałych Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, 

zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych 

i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 

nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 

automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 

spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. W przypadku 

stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając 

te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie 

ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł 
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wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

 

 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 

technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 

jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do 

przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania 

badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek 

spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 

pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; Zarządzający realizacją umowy 

będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały 

i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 

zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 

stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez 

producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały 

posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego 

realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 

właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z 

wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 

do wbudowania. 

 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 

Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych 

robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być 

odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 

sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed uszkodzeniem materiałów i urządzeń 



17 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mikina Projekt–Mariusz Mikina; Ścieki 31;  96–200 Rawa Mazowiecka ;   501 396 390; @ mikinaprojekt@gmail.com 

tymczasowo składowanych na budowie. Musi również utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 

dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, 

kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją 

umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że 

tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

 Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 

zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 

tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia 

przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego 

realizacją umowy. 

 

5. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 

jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 

przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i 

przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca 

dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania. Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne 

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, Wykonawca 

przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być 

później zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 

i niedopuszczone do użycia podczas robót. 

 

6. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 

zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 

w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy 

muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 
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dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego 

realizacją umowy. Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 

z programem zapewnienia jakości omówionym wcześniej. Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Przed zatwierdzeniem 

programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 

w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co 

do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją 

umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 

 Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być 

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy musi 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie Wykonawca ma 

obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 

zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 

zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 

przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

 

 Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 

zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
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wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony 

dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał Wykonawcy 

pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, 

sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 

te będą na tyle poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją 

umowy natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, 

gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty związane 

z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze 

strony Wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego 

pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez wykonawcę wyników 

badań. Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to zleci on Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 

pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

 

8. OBMIARY ROBÓT 

 

Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych (typ A) i do nich się 

odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie 

do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

 

 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień 

jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 

z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 

a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w 

skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego 

realizacją umowy o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar, co 

najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
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nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 

pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. Długości i odległości pomiędzy określonymi 

punktami skrajnymi będą mierzone poziomo (w rzucie) wzdłuż linii osiowej. Jeżeli szczegółowe 

specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, to objętości będą 

wyliczane w m3, jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być mierzone 

wagowo, będą wyrażone w tonach lub kilogramach. 

 

 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu 

dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w 

umowie lub uzgodnionym przez wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy. Obmiary będą także 

przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku wystąpienia 

dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. Obmiar robót zanikających i podlegających 

zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem. Odbiory robót, 

zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 

W zależności od typu umowy i sposobu finansowania wymagane są odpowiednie dokumenty, jakie 

należy każdorazowo przygotować dla uzyskania potwierdzenia należności i jej wypłaty. Wzór 

protokołu odbioru elementów dołączono na końcu ogólnej specyfikacji technicznej. 

 

9. PZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. 

Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 

wyszczególnione w każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

 

 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 

państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 

związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł 

i wytycznych w trakcie realizacji robót. 
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B. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

CPV-45111100 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych przy zmianie sposobu użytkowania części budynku 

OSP wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb 

„Dziennego Domu Pobytu” w Przewodowicach 

  

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót rozbiórkowych tzn.: 

a) skucie tynków ze ścian i sufitów 

b) demontaż stolarki okiennej 

c) wykucie otworów w ścianach 

d) demontaż bram garażowych 

e) demontaż przewodów elektrycznych 

f) rozkucia pod instalacje sanitarną 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały nie występują 

 

3.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólny wymagania 

Sprzęt powinien spełniać wszystkie aprobaty techniczne i być dopuszczony do użytku. Zgodnie 

z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych proponuje się zastosowanie 

następujących narzędzi: 

a) młot udarowy 

b) piły mechaniczne 

c) kontenery do gromadzenia odpadów 

d) drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania robót sposobem ręcznym 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie przy użyciu narzędzi przez rozkuwanie lub zwalanie. 

Elementy betonowe należy rozkuwać przy pomocy młotów pneumatycznych. Zwalanie ścian metoda 

podcinania jest zabronione. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy odłączyć 

instalacje elektryczną. Na zewnątrz nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach 

atmosferycznych. Na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przygotować tymczasowe 

stanowisko gruzu, stali oraz innych materiałów. Materiały z rozbiórki powinny być składowane 

w miejscu wyrównanym do poziomu. Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach 

schodowych i innych konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. Materiały pylące i inne, 

które może rozwiewać wiatr należy przykryć plandekami lub siatką.  Przy składowaniu materiałów 

z rozbiórki odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:  

a) 0,75m – od ogrodzenia i zabudowań,  

b) 5,00m – od stałego stanowiska pracy.  

Między stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami należy pozostawić przejścia o szerokości 

co najmniej 1 m oraz przejazdy o szerokości odpowiadającej gabarytowi naładowanych środków 

transportowych i powiększonej: − 2m przy ruchu jednokierunkowym i o 3 m przy ruchu 

dwukierunkowym środków poruszanych siłą mechaniczną. 

 

5.2. Odpady 

Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą wywożone w miarę postępowania robót 

rozbiórkowych. Gruz i inne elementy pochodzące z rozbiórek będą ładowane na samochody 

ciężarowe dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożone na autoryzowane wysypiska. 

Elementy drewniane należy posegregować na takie które da się jeszcze wykorzystać i na te 

które trzeba zutylizować. Nienadające się elementy drewniane należy wywieść na wysypisko 

śmieci. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne wymagania  

 

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania Robót w zakresie ich zgodności z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i instrukcjami Inżyniera. Wykonawca jest 

zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Wykonawca powiadamia 

pisemnie Inżyniera o zakończeniu robót rozbiórkowych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest: 

a) dla tynków – m3  
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b) dla stolarki drzwiowej i okiennej – m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót rozbiórkowych 

Podstawą do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z 

dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Przepisy ogólne 

a) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953) 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19 

marca 2003r) 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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C. WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I KATEGORII 

CPV – 45111200-0 

 

1 WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wykopów przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegającą 

na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2.  Zakres stosowania 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w gruntach 

kategorii II  obejmują: 

a) usunięcie warstwy humusu 

b) wykopy dla wykonania fundamentów pod kominy wentylacyjne 

c) wykopy pod utwardzenie z kostki betonowej 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m. 

Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3m. 

Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3m. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST  

 

2 MATERIAŁY (GRUNTY) 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być wykorzystane do budowy nasypów. 

Grunty powinny spełniać szczegółowe wymagania zawarte w niniejszej ST i normie PN-S-02205. 

Grunty nie odpowiadające w/w normie winny być odwiezione na odkład. 

 

3 SPRZĘT 

 

3.1. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

a) odspajania i wydobywania gruntów (koparki 0,25m3 i 0,6m3), 

b) transportu mas ziemnych (samochody samowyładowcze 10t i 15t, samochody skrzyniowe 

5t), 

c) sprzętu zagęszczającego (zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne, małe walce 

wibracyjne, walce statyczne 10t) 
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4 TRANSPORT 

 

4.1. Transport gruntów 

Transport gruntów leży w gestii Wykonawcy. 

 

5 WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp 

wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót 

ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora nadzoru. Jeżeli grunt jest zamarznięty nie 

należy odspajać go do głębokości około 50cm powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

 

5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie powinny być większe niż ± 

10cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 

1cm i -3cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna 

przekraczać 10cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne wymagania 

dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 

 

5.3. Odwodnienie robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót 

ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma 

obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 

okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 

Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, 

Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak 

również za dowieziony grunt. Źródła wody, odsłonięte w czasie wykonywania wykopów, należy 

ująć w rowy lub dreny. 

Uwaga: Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi 

w niniejszej Specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 

b) zapewnienie stateczności skarp, 
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c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania Robót i po ich zakończeniu wg pkt.5.4, 

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie) wg pkt.5.2 

 

7 OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) dla wykonanego wykopu. 

 

8 ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Sposób odbioru robót 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

b) PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów, 

c) PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej, 

d) PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

e) BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

f) PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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D. BETONOWANIE  

CPV-45262311-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem betonowania przy zmianie sposobu 

użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji 

przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych w obiektach 

kubaturowych oraz obiektach budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności 

mających na celu wykonanie robót związanych z: 

a) wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem, 

b) układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

c) pielęgnacją betonu 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem konstrukcji żelbetowych: 

a) fundamenty: beton C16/20 (B-20) 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

Materiały stosowane do wykonywania robót betonowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

2.2. Beton 

Beton stosowany do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 

a) nasiąkliwość - do 5%, badanie wg normy PN-B-06250; 
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b) mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%,spadek wytrzymałości na ściskanie nie 

większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania F150, badanie wg normy PN-B-

06250; 

c) wodoszczelność większa od 0,8 MPa - W8; 

d) wskaźnik wodno-cementowy większy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez 

wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala wytwórnia betonu i wymaga on zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie 

powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być 

jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędna urabialność przy zagęszczaniu przez 

wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16mm. Optymalną 

zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

a) z ustalonym, składem kruszywa grubego wykonuje się kilka mieszanek o ustalonym 

teoretycznie stosunku W/C i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej ilości piasku, 

b) za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa 

zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

a) 400 kg/m3 - dla betonu C16/20 – C25/30; 

b) 450 kg/m3 - dla betonu klas C30/37 i wyższych. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metoda ciśnieniowa wg normy PN-B-06250 

nie powinna przekraczać: 

a) wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

b) wartości 3,5%-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

kruszywa do 16mm, 

c) wartości 4,5%-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przez zamarznięciem 

przy uziarnieniu kruszywa do 16mm 

Konsystencja mieszanek betonowych dostarczanych na budowę powinna być nie rzadsza od 

plastycznej oznaczonej symbolem K-3. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie 

pomiar konsystencji przy pomocy stożka opadowego. Różnice pomiędzy założoną konsystencją 

mieszanki a kontrolowaną nie mogą przekraczać ± 10mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

inspektora nadzoru 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 

mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 

płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości drgań 6000 drgań/minutę i łaty wibracyjne 

charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 

gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej wykonywać przy pomocy 

pompy lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas trwania transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

a) 90 min. - przy temperaturze + 15° C, 

b) 70 min. - przy temperaturze + 20° C, 

c) 30 min. - przy temperaturze + 30° C 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-

06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona 

przez Inspektora nadzoru prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających 

betonowanie, a w szczególności: 

a) prawidłowość deskowań, rusztowań i usztywnień pomostów, 

b) prawidłowość wykonania zbrojenia 

c) zgodność rzędnych z projektem, 

d) czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

wielkość otuliny, 

e) przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

f) prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonowa 

konstrukcję, 

g) gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2. Wykonanie robót 

 

5.3.1. Betonowanie 

Przy stosowaniu pomp wymagane jest sprawdzenie ustalonej konsystencji mieszanki betonowej 

przy wylocie. Mieszanki betonowej nie zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą 

rynny zsypowej do wysokości 3,0m. 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych należy przestrzegać następujących wymogów: 

a) w fundamentach mieszankę betonowa należy układać bezpośrednio z pompy warstwami do 

40 cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi, 

b) przy wykonywaniu płyty mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pompy, 

c) przy betonowaniu belek stosować wibratory wgłębne 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 

a) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

wibratora, 
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b) wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 

średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

c) podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 

cm w warstwę poprzednia i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s, 

po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

d) kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 

promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta wynosi 0,3-0,5m, 

e) czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym w jednym miejscu powinien wynosić od 30 

do 60 s, 

f) zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50cm w kierunku 

głębokości i od 1,0 do 1,5m w kierunku długości elementu, rozstaw wibratorów należy 

ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

Przerwy z betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

Projektantem. Ukształtowanie betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 

Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 

powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez 

usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 

cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez 

wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po 

całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C czas trwania 

przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania 

wibratorem dekowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. W przypadku gdy betonowanie 

konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 

odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 

bezpieczeństwa pracy. 

 

5.3.2. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż + 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze 

do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 

betonowej + 20 °C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą 

ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatury mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki 

nie powinna być wyższa niż 35°C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie 

ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 

5.3.3. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później 

niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 

prowadzić ją co najmniej przez 7 dni przez polewanie 3 razy na dobę. Przy temperaturze otoczenia 

+15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 

1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda stosowana do polewania betonu 

powinna spełniać wymagania normy PN-B—6250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
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być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego 

wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

 

5.3.4. Wykończanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

c) równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i 

czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

 

5.3.5. Deskowania 

Deskowanie należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na 

podstawie obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracowuje Wykonawca w ramach ceny 

kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowania powinna być sprawdzana na siły 

wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu oraz powinna 

uwzględniać: 

a) szybkość betonowania, 

b) sposób zagęszczania, 

c) obciążenia pomostami roboczymi 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

a) zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

b) zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

c) zapewniać odpowiednią szczelność, 

d) zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

e) wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowanie zaleca się wykonać ze sklejki. Dopuszcza się wykonanie deskowania z desek iglastych 

II lub IV klasy przy czym minimalna grubość desek wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie 

strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki gdzie nie można zastosować 

połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków 

deskowań belek i żeber. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 

pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15cm w liczbie nie mniejszej niż: 

a)  1 próbka na 100 zarobów, 

b)  1 próbka na 50m3 betonu, 

c)  3 próbki na dobę, 

d)  6 próbek na partie betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 

się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-060250. 

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 

klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 



32 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mikina Projekt–Mariusz Mikina; Ścieki 31;  96–200 Rawa Mazowiecka ;   501 396 390; @ mikinaprojekt@gmail.com 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 

klasie betonu. W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 

dniach dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, 

spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. Dopuszcza się 

pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 

niż 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co 

najmniej jeden raz w kresie betonowania oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, 

sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 

nie regularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. Próbki trzeba przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się 

również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. Dla określenia mrozoodporności betonu należy 

pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 

każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych 

o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach 

laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. Wymagany stopień wodoszczelności 

sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo 

przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek o grubości nie większej niż 

160mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100mm. 

 

6.2. Tolerancja wykonania 

 

6.2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania robót fundamentowych stosuje się tolerancje klasy N1. Do wykonania pozostałych 

robót betonowych stosować tolerancje klasy N2 z uwagi na wykonanie elementów szczególnie 

istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji. Odchylenia poziome usytuowania podpór i 

elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy 

geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian i słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości 

budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W 

przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć działania 

korygujące. 

 

6.2.2. System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 

osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 

elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. Punkty pomiarowe 

powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 

6.3. Tolerancje szczegółowe 

 

6.3.1. Fundamenty 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie może być większe niż ± 10mm. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentów w stosunku do poziomu pozycyjnego 

nie może przekraczać ± 20mm. 

 

6.3.2. Przekroje 

Dopuszczalne odchylenie wymiaru l przekroju poprzecznego nie powinno być większe niż ± 5mm 

lub ±0,02l. 
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Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dolnym oraz 

odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż ± 5mm lub ±0,02l. 

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż ± 5mm. 

Dopuszczalne usytuowanie odgięć i połączeń prętów nie powinno być większe niż ± 5mm.  

 

6.3.3. Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż 5mm. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż 10mm. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2m nie powinny być większe niż 2mm. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2m nie 

powinny być większe niż 4mm. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność w płaszczyźnie 

nie powinny być większe niż L/200 < 10mm. 

Dopuszczalne odchylenie linii krawędzi elementu na odcinku 1,0m nie powinno być większe niż 2mm.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1m3(metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczania ilości 

przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 

się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie 

z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym 

stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakończenie robót betonowych i 

spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 
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9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania, 

b) PN-B-06250 Beton zwykły, 

c) PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 

d) PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne wymiary,, 

e) PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 

f) PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia, 

g) PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Betonowanie (kod CPV 

45262300).Betonowanie konstrukcji (kod 45262311). Betonowanie bez zbrojenia (kod 

45262350) (kod CPV 45262300), wydanie OWEOB Promocja -2005r. 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie Arkady 

- 1990 r. Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 

 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych, 

 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie przestrzegał 

praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich 

wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod 
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E. ROBOTY MUROWE 

CPV-45262520-2 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót murowych przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z 

przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu 

Pobytu” w Przewodowicach  

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót murowych tzn.: 

a) murowanie ścianek działowych 

b) zamurowania otworów okiennych i drzwiowych 

c) murowanie luksferów 

d) murowanie kominów wentylacyjnych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Wyroby ceramiczne (ściany działowe) 

a) wytrzymałość na ściskanie – 10 MPa 

b) zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych – SO 

c) reakcja na ogień – A1 

d) współczynnik dyfuzji pary wodnej – 5/10 

e) klasa pustaków – 10 

 

2.3. Nadproża ceramiczne 

a) wymiary l/b/h – 1000-3250 (co 250mm)/70/238 

b) masa – ok 35 kg/mb 

c) współczynnik dyfuzji pary wodnej – 5/15 
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3.  SPRZĘT 

 

3.1. Ogólny wymagania 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą 

stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

Murowanie należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Zamurowania mogą być wykonywane przy temperaturze poniżej 0°C. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Materiały  

Przy odbiorze cegieł ceramicznych oraz kominowych należy przeprowadzić na budowie: 

a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na bloczkach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiarów i pęknięć 

c) odporności na uderzenia 

d) przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla 

W przypadku niemożności określenia jakości przez próbę doraźną należy poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika robót. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest - m2 muru o odpowiedniej grubości. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 

naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: dokumentacja 

techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na 

budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, protokoły odbioru 

materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze, 

b) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku, 

c) PN-B-30000:1990 Cement portlandzki, 

d) PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami, 

e) PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku, 

f) PN-97/B-30003 Cement murarski 15, 

g) PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25, 

h) PN-86/B-30020 Wapno, 

i) PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy, 

j) PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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F. STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA 

CPV-45422100-2 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

montażu stolarki okiennej i drzwiowej przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP 

wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego 

Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu demontaż i montaż stolarki okiennej oraz stolarki drzwiowej. 

a) montaż stolarki okiennej PCV 

b) montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej PCV 

c) montaż stolarki drzwiowej płycinowej 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST i 

poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne  

Materiały stosowane do wykonywania montażu stolarki drzwiowej powinny mieć m.in.: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 

składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania montażu stolarki. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 

2.2.1. Wymogi 

Wszelkie materiały do montażu stolarki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
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polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

2.2.2. Materiały podstawowe: 

a) stolarka okienna zewnętrzna PCV, 

b) stolarka drzwiowa PCV, płycinowa 

c) szklenie szybami zespolonymi podwójnymi, 

d) współczynnik przenikania ciepła dla całego okna – max  U=0,9 W/m2K 

e) współczynnik przenikania ciepła dla drzwi zewnętrznych – max  U=1,3 W/m2K 

f) izolacyjność akustyczna drzwi i okien – max 35 dB 

g) współczynnik infiltracji – max 0,3 m3 (mhdaPa2/3) 

h) okucia metalowe kadmowane, 

i) kwatery rozwieralno – uchylne, fix 

j) ościeżnica montowana w licu ściany, 

k) kolor stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej biały 

l) kolor i wzór stolarki drzwiowej – do wyboru przez zamawiającego 

m) drzwi wyposażone w klamkę, zamek patentowy z samozamykaczem, 

n) szkło hartowane bezpieczne, 

o) uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrębie profilu, 

 

2.2.3. Materiały pomocnicze: 

a) gips 

b) uszczelniająca masa silikonowa lub akrylowa 

c) zaprawa murarska 

d) pianka montażowa 

e) taśma malarska 

Wszystkie materiały do montażu powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 

instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne  

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Proponuje się użyć następującego sprzętu: 

a) poziomica 

b) pion 

c) metrówka 

d) dłuta 

e) młotki ręczne 

f) kielnie pace murarskie 

g) wiertarki 

h) wkrętarki 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu: 

a) samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 t, 

b)  samochód dostawczy o ładowności 0,9 t 

Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 

przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 

takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Wymagania ogólne  

a) składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 

zabezpieczający przed możliwością wywrócenia, zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 

materiałów i elementów, 

b) opieranie składowanych materiałów o płoty, budynki, słupy linii napowietrznych jest 

zabronione 

c) stosować ochrony zabezpieczające przed upadkiem 

Sprawdzić poziom, pion, kąty framugi. Umieścić stolarkę w otworze, ustabilizować ją za pomocą 

klinów. Po określeniu właściwej pozycji okna (drzwi) zaznaczyć na framudze punkty osadzenia 

kotew mocujących. Wykonać otwory w ścianie za pomocą wiertarki, przykręcić kotwy mocujące 

ościeżnice. Ustawić ostatecznie stolarkę kontrolując osie, pion i poziom. Właściwą pozycję 

zabezpieczyć klinami na czas montażu. 

Zacementować kotwy zaprawą murarską z cementem szybkowiążącym. Szczeliny między ścianą a  

ościeżnicą wypełnić pianka montażową ( zabezpieczyć stolarkę taśmą malarską). Po 24 godzinach 

odciąć nożem nadmiar pianki. Wewnętrzne powierzchnie glifów wyrównać gipsem. Spojenie okna z 

glifem uszczelnić masą silikonową lub akrylową. Przed tynkowaniem usunąć kliny montażowe. W 

drzwiach zamontować okucia. Styki okien i parapetów uszczelnić masą silikonową. 

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją. Osadzone elementy powinny być 

uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie następowało przewiewanie, 

przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonać z elastycznej masy 

uszczelniającej. 

 

5.2. Statyka konstrukcji 

Konstrukcje drzwi wraz ze wszystkimi elementami łączącymi muszą w sposób pewny przejmować 

wszystkie działające na nie siły i przenosić je na wsporcze elementy budowli bez niedozwolonych 

odkształceń poszczególnych elementów lub ich uszkodzenia na skutek odkształceń konstrukcji. 

Wymienione wyżej elementy konstrukcji nie mogą przejmować pionowych obciążeń komunikacyjnych. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne należy sprawdzić statycznie. 
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Wszystkie obciążenia należy przyjmować zgodnie z tematycznymi Polskimi Normami i instrukcjami 

Na wysokości 110cm nad poziomem podłogi, należy uwzględnić obciążenie poziome od „naporu 

tłumu”. W oparciu o te wartości Wykonawca powinien wykonać wymiarowanie przekrojów nośnych 

i kompletnej konstrukcji przez uprawnionego inżyniera i po udzieleniu zlecenia, a przed 

rozpoczęciem robot przedłożyć je do oceny projektantowi i producentowi systemu, Zamocowania 

należy zwymiarować tak, aby siły od obciążeń pionowych i poziomych były z dostateczną 

pewnością przenoszone na konstrukcję stanu surowego. Należy przy tym uwzględnić także 

dodatkowe siły powstające na skutek możliwego mimośrodowego podparcia elementów konstrukcji. 

Połączenia muszą wykazywać dostateczną wytrzymałość, sztywność i szczelność na całym 

przekroju poprzecznym. Wszystkie elementy łączące elewację ze stanem surowym należy 

ukształtować tak, aby można było zastosować tolerancje bez spowodowania odkształcenia 

elewacji lub jej uszkodzenia przez obciążenia ściskające albo rozciągające. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji i poleceniami inspektora nadzoru. 

Kontroli podlega: 

a) wykonanie montażu stolarki drzwiowej 

b) prawidłowość ustawienia w pionie i poziomie 

c) wypełnienie ubytków w ścianach 

d) sprawdzenie położenia elementów kotwiących, 

e) sprawdzenie montażu profili konstrukcji nośnej, łączenie profili i regulacja 

 

6.2. Badanie jakości wbudowania 

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:  

a) sprawdzenie stanu i wyglądu, 

b) sprawdzenie elementów pod względem równości, 

c) pionowości i spoziomowania, sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,  

d) sprawdzenie uszczelnienia,  

e) sprawdzenia działania części ruchomych,  

f) stan i wygląd wbudowanych elementów  

 

6.3. Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom specyfikacji technicznej 

oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Uznaje 

się, ze badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i jakości robót są 

zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiom 

norm przedmiotowych. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostka obmiarową robót jest m2 stolarki drzwiowej do zamontowania. Ilość robót określa się 

na podstawie kosztorysu inwestorskiego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

Odbiorowi podlega wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Odbioru robót należy dokonać 

zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 

Roboty uznaje się za zgodne z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt 6 ST dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden 

wynik badania daje wynik negatywny, roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) poprawić i przedstawić do ponownego odbioru 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

stolarki, obniżyć cenę robót, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania - zdemontować stolarkę i ponownie 

wykonać roboty montażowe. 

Odbiór montażu stolarki potwierdza się protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie niezgodności lub zgodności wykonania zamówienia. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 

9.1. Normy 

a) PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania, 

b) PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport, 

c) PN-EN 12400:2004 91.060.50 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja, 

d) PN-EN 12219:2002 91.060.50 Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja, 

e) PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. 

Wymagania i metody badań. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 

będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 

za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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G. POSADZKI 

CPV-45400000-1, 45400000-6 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru posadzek w ramach zmiany sposobu użytkowania części budynku OSP wraz 

z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu 

Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. Zakres robot: 

a) wykonanie posadzek z płytek gressowych  

b) warstwy wyrównawcze z betonu lub z zaprawy cementowej 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin z płytek gressowych Zakres opracowania obejmuje 

określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 

wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych, oraz ich odbiory. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

1.5. Dokumentacja robot okładzinowych 

Dokumentacje robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

z 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz.1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. (Dz. U. nr 202,poz.2072, 

c) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz. 1126) 

d) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Materiały stosowane do wykonywania robót okładzinowych z płytek gressowych powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

e) na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 

przez producenta. Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentacje 

dotyczącą składowania na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót 

wykładzinowych i okładzinowych. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania robót powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

 

 

2.3. Płytki gress 

Parametry płytek 

a) antypoślizgowość dla gresu i terakoty - min R10, 

b) grubość - 8 mm, 

c) stopień ścieralności dla gresu-  max 175 mm3, 

d) stopień ścieralności dla terakoty - min klasa 4, 

e) odporność na plamienie dla gresu - min klasa 3, 

f) odporność na plamienie dla terakoty - min klasa 4, 

 

3. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

 

3.1. Sprzęt i narzędzia 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

a) szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

b) kielnie, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

c) narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

d) pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

e) łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

f) poziomice, 

g) mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczną oraz pojemniki do 

przygotowania kompozycji klejących, 

h) pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

i) gąbki domycia i czyszczenia, 

j) wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
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4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonywania okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 

załadunku i rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Materiały na budowie należy składować w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 

opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone: 

a) wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych 

i izolacji podłóg, 

b) roboty instalacji sanitarnych, kanalizacyjnych , klimatyzacyjnych, gazowych, centralnego 

ogrzewania, elektrycznych, 

c) wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi 

Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż + 5 °C 

i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.  Wykonane wykładziny i okładziny 

należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

 

5.3.1. Wykonanie okładzin z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 

ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone 

symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Kompozycja 

(zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Układanie płytek 

rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 

Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej 

pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć 

do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dla uzyskania jednakowej 

wielkości spoin stosować wkładki dystansowe. Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin 

pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar i wkładki dystansowe. Po ułożeniu płytek na 

podłodze wykonuje się cokoły z płytek Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej 

niż po 24 godzinach od ich ułożenia. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do 

spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny paca gumową. Zaprawę należy dokładnie 

wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. 

Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Przed przystąpieniem, do 

spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem okładzin badaniom poddać materiały, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzając zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 

wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 

obejmować: 

a) sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

b) sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 

c) sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomicy, pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z dokumentacją 

projektowa i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera 

wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia 

technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót 

zanikających. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonywanych wykładzin a w szczególności: 

a) zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

b) prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi 

materiałami. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do wykonywania robót i trakcie ich wykonywania. Zakres czynności kontrolnych 

dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 

 

6.3.1. Okładziny z płytek 

a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień 

należy sprawdzać wizualnie i porównywać z wzorcem płytek, 

b) sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin 

na całej ich długości dla spoin wykładzin podłogowych i dokonanie pomiaru odchyleń z 

dokładnością do 1 mm, 

c) sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 

młotkiem (lub innym podobnym narzędziem), charakterystyczny głuchy dźwięk jest 

dowodem nie związania płytek z podkładem, 
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d) sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiaru, na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 

spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5mm, 

e) grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 

robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

f) prawidłowość wykonania krawędzi, naroży styków z innymi materiałami 

g) sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 

2 m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit należy mierzyć z 

dokładnością 1 mm 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy. 

 

Posadzki powinny wykazywać całkowite związanie z podkładem. Niedopuszczalna jest obecność 

odstających brzegów płytek. Powierzchnia posadzki powinna być równa i pozioma, jeżeli projekt 

nie przewiduje spadków. Łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu posadzki nie powinna 

wykazywać prześwitów większych niż 2,0 mm oraz w liczbie nie większej niż 2 na całej długości 

łaty. Na powierzchni posadzki nie powinny być widoczne zgrubienia lub wgłębienia spowodowane 

niedostatecznym wygładzeniem lub oczyszczeniem podkładu, ewentualnie nierównomiernym 

rozprowadzeniem kleju. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,8 mm między płytkami. 

Spoiny powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenie prostoliniowości spoin wynosi nie 

więcej niż 1 mm na 1 m oraz 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. Zgodność wykonania 

zaprojektowanego wzoru posadzki i dobór barw sprawdza się z rysunkami wykonawczymi i 

uzgodnionymi próbkami. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Zasady obmiarowania 

Powierzchnię oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 

świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 

pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2. Cokoliki posadzkowe i cokoliki 

oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą. W przypadku rozbieżności 

pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. W 

trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w 

pkt. 5.3. dla wykładzin. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać 

podłoża za wykonane prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić do 

przystąpienia do robót wykładzinowych. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny 

podłoże nie powinno być odebrane. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża 

poprzez szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa 

jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i 

wykonane ponownie. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym, odbiorem robót ulegających 

zakryciu oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy. 
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8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięciem przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego robót jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór końcowy 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje komisja 

powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej 

działalności powinna określać umowa. Roboty wykładzinowe i okładzinowe powinny być odebrane 

jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokumenty 

są kompletne i prawidłowo pod względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był 

negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć 

jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli jest to możliwe poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownik i trwałości 

wykładziny lub okładziny Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 

końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 

umownych, 

c) w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin i okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie 

zgłosić do odbioru. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

a) ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

b) ocenę wyników badań, 

c) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

d) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 

znakowanie, 

b) PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie, 

c) PN-EN 188-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%.Grupa A III. PN-

70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

d) PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności, 

e) PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej, 

f) PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie, 

g) PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne, 
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h) PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania, 

i) PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne, 

j) PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 

chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych, 

k) PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek.Cz.2: oznaczenie odporności na 

ścierani, 

l) PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologii, 

m) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r, 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Pokrywanie podłóg i 

ścian (kod CPV 45430000), wydanie OWEOB Promocja - 2005r, 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I część 4, wydanie 

Arkady - 1990 r., 

d) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB 2004 r. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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H. ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINOWE 

CPV-45324000-4, 45410000-4 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót tynkarskich i okładzinowych przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz 

z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu 

Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 

pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 

podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji (SST) dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonywaniem tynków zwykłych, stanowiących warstwę ochronną i wyrównawczą 

oraz kształtujące formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszone ręcznie, do której 

wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. 

Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw 

i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3. „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przy wykonaniu tynków zwykłych należy 

przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B- 10100 p.3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z 

wymaganiami normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

1.5. Dokumentacja robót tynkarskich 

Dokumentację robót stanowią: 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133), 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zgodna z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. (Dz. U. nr 202,poz.2072), 

c) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o 

dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych 

wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994 r. 

(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. nr 106,poz.1126) 

d) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokółami z badań kontrolnych. 
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania  

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań 

laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitną. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane wyłącznie mechanicznie – 

zgodnie z zaleceniami producenta. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być 

wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz.  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania  

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego 

sprzętu: 

a) mieszarka do zapraw, 

b) przenośne zbiorniki na wodę, 

c) agregat tynkarski, 

d) pompa do zaprawy 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Do transportu materiałów należy użyć następujących środków transportu: 

a) samochód skrzyniowy, 

b) samochód dostawczy 

Gotowe zaprawy tynkarskie workowane przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 

uniemożliwiający zawilgocenie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zabezpieczenie robót 

Wykonawca zapewnia przez cały okres trwania robót, aż do momentu odbioru, skuteczne 

zabezpieczenie wszystkich robót i urządzeń przez siebie wykonywanych lub instalowanych. 

Elementy narażone na uszkodzenie powinny zostać osłonięte warstwą ochronna aż do chwili 

odbioru robót. Wykonanie zabezpieczeń należy do zadań określonych niniejszą specyfikacją, a 

więc w przypadku uszkodzeń spowodowanych brakiem lub niedostateczną jakością zabezpieczenia 



52 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mikina Projekt–Mariusz Mikina; Ścieki 31;  96–200 Rawa Mazowiecka ;   501 396 390; @ mikinaprojekt@gmail.com 

koszy napraw ponosi Wykonawca. 

 

5.2. Wykonanie robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 

+5° C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 °C. W niższych temperaturach 

można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 

zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych 

temperatur. W ciągu pierwszych dwóch dni zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne 

przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur 

świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, to jest w ciągu 1 tygodnia 

zwilżane wodą. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W 

ścianach przewidzianych do tynkowania, nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu 

szczotkami oraz usunąć plamy z substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 

należy zwilżyć wodą. 

Tynk trójwarstwowy powinien składać się z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków należy 

wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu narzutu, lecz 

przed stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do 

warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować gotowe zaprawy tynkarskie cementowo 

– wapienne. 

 

5.3. Wykonanie okładzin na ścianach z płytek ceramicznych 

Płytki ceramiczne powinny odpowiadać normom określonym w pkt. 10 niniejszej SST. Do wykonania 

robót okładzinowych należy zastosować płytki ceramiczne gat. I. Wszystkie próbki kolorystyczne 

należy uzgodnić z Projektantem. Parametry płytek: 

a) nasiąkliwość (% wag.) 3.8±0.2 (max 8.0), 

b) ścieralność wg Boehmego (mm) 5.42±0.11 (max 7.5), 

c) wytrzymałość mech. na zginanie (MPa) 7.69±0.2 (min 4.0), 

d) wytrzymałość mech. na ściskanie (MPa) 38.2±3.0 (min 26.5), 

e) siła łamiąca (kN) 6.32±0.5, 

f) mrozoodporność (cykle -20 +20°C) >50 (min 25), 

g) grubość warstwy obrzutowej (mm) 13±2 (min 8.0), 

 

5.3.1. Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

a) listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

b) środki ochrony płytek i spoin, 

c) środki do usuwania zanieczyszczeń, 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Roboty tynkowe 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi 



53 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mikina Projekt–Mariusz Mikina; Ścieki 31;  96–200 Rawa Mazowiecka ;   501 396 390; @ mikinaprojekt@gmail.com 

nadzoru do akceptacji.  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

Wyniki badań materiałów i zapraw powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Badania tynków powinny być przeprowadzone w sposób podany w 

normie PN-70/B- 10100 p.4.3. i powinny umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

a) zgodności z dokumentacja projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

b) jakość zastosowanych materiałów, 

c) prawidłowość przygotowania podłoża, 

d) przyczepność tynków do podłoża, 

e) grubość tynku, 

f) wygląd powierzchni tynku, 

g) prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

h) wykończenie tynku na narożach i stykach 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoża do spodu stropu. Powierzchnie pilastrów i słupów 

oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. Powierzchnię tynków stropów oblicza 

się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w 

stanie surowym. Z nakładów na powierzchnie tynków potrąca się nakłady na powierzchnie 

nieotynkowane, powierzchnie ciągnione lub obróbek kamiennych i innych jeżeli każda z nich jest 

większa niż 1 m2. Potrąca się również nakłady na otwory o powierzchni ponad 1 m2, jeżeli oścież 

ich są nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3m2. Z powierzchni tynków nie odlicza się 

powierzchni nieotynkowanych lub ciągnionych mniejszych niż 1 m2 i powierzchni otworów do 3 m2, 

jeżeli oścież ich są tynkowane. Tynki ościeży w otworach o powierzchni ponad 3m2 oblicza się 

jako iloczyn jednokrotnej długości ościeży, mierzonej w świetle ościeżnicy, przez szerokość 

ościeży w stanie surowym. Powierzchnie otworów oblicza się w świetle ościeżnicy lub w świetle 

muru, jeżeli otwory są bez ościeżnicy. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych 

przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST . Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik 

negatywny roboty nie powinny być odebrane. W takim przypadku należy przyjąć jedno z 

następujących rozwiązań: 

a) tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie 

wykonać roboty tynkowe. 
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8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

a) pionowego nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu, 

b) poziomego nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb. i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi 

Niedopuszczalne są wady w postaci wykwitów z roztworów soli wykrystalizowanych na 

powierzchni tynków, trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 

powstałe wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. Przy wykonywaniu robót 

niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a także nadzór inwestorski. 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór gotowych tynków powinien być 

potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań, 

b) wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 

b) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

c) PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 

d) PN-B-30020:1999 Wapno, 

e) PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych, 

f) PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe, 

g) PN-B-19701:1997Cementy powszechnego użytku. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

(kod B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Tynkowanie (kod B 

45410000), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r. 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 

wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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I. ROBOTY MALARSKIE 

CPV-45442100-8 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót malarskich przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP 

wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego 

Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania 

będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy 

przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem robót malarskich, stanowiących warstwę ochronną, nanoszoną ręcznie, do której 

wykonania zostały użyte materiały odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat. Zakres 

opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 

oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych obiektu oraz 

ich odbiorów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona powierzchnia ,na której będzie 

wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 

podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 

powierzchni. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

Do malowania powierzchni należy stosować: 

a) farby dyspresyjne odpowiadające rodzaju 2 (odporne na zmywanie) 

b) środki gruntujące które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

c) środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

d) rozpuszczalniki  

e) kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą  należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 

betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować tylko wodociągową wodę pitną. Niedozwolone 

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje i muł. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania ogólne 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej proponuje się użyć następującego 

sprzętu i narzędzi: 

a) szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

b) szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

c) pędzle i wałki, 

d) mieszadła napędzane elektrycznie oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 

składników farb, 

e)  drabiny i rusztowania. 

 

4.  TRANSPORT 

 

4.1. Transport materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 

środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 

wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 

transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich 

należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami.  

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
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a) wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

b) całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. 

Drugie i następne malowana można wykonać po wykonaniu tzw. białego ułożeniu posadzek z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów. 

 

5.2. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie 

uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do 

równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń. Wystające lub 

widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Podłoża z 

płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu. Wkręty mocujące oraz 

styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione 

masą szpachlową, na która wydano aprobatę techniczną. Elementy metalowe przed malowaniem 

powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i 

odtłuszczone. 

 

5.3. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

a) w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

b) w temperaturze nie wyższej niż 25°C z zastrzeżeniem by temperatura podłoża nie 

przewyższyła 20°C. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powierza 

nie większej niż 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 

zapewnić odpowiednią wentylację. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami 

rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników 

powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. Elementy, które w czasie robót malarskich 

mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem 

farbami. Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby. 

 

5.4. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących, odporne na tarcie na sucho i na 

szorowanie 

b)  aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c)  jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta, 

d)  bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 

e)  bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f)  bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz 

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie powinno być przeprowadzone po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
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przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

a) tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 

uwzględnieniem normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

b) podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 

naprawy i uzupełnienia, 

c) płyt gipsowo-kartonowych- wilgotność ,stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, 

wykonane naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-1-100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) 

należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni 

metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży należy oceniać 

przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 

określić wilgotność metodą suszarko-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z 

wymaganiami podanymi w pkt.5.3. i odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2. i 

2.3. Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

a) czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania wyrobu używanych w robotach malarskich, 

b) terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

c) wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy, 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 

 trwały nie dający wymieszać się osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny, 

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

 ślady pleśni, 

 zbrylenie, 

 obce wtrącenia, 

 zapach gnilny. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny 

dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania i nakładania 

powłok malarskich. 
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6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono 

w dokumentacji powykonawczej, 

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

c) prawidłowości przygotowania podłoży, 

d) jakości powłok malarskich 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne 

należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej 

powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

c) sprawdzenie odporności na wycieranie, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około0,5m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym 

barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 

powierzchni wełnianą lub bawełniana szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 

Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 

farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

f) na podłożach mineralnych - przez wykonanie skalpelem nacięć prostopadłych o boku 

oczka 5 mm, po 10 oczek w każda stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki. 

Przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

g) na podłożach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za 

pomocą miękkiego pędzla. Powłokę należy uznać za odporna na zmywanie, jeżeli piana 

mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana 

powłoka będzie miała jednakowa barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt.5.4. i opisane w dzienniku 

budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz Wykonawcy. 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka obmiarowania 

Powierzchnię malowania oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 

rzeczywistych wymiarów. Z nakładów na powierzchnie malowanie nie potrąca się otworów i miejsc 

nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywanie powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt.6.2.1. niniejszego opracowania. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie określonymi w pkt 

5.3. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać roboty za wykonane 

prawidłowo, to jest zgodnie z dokumentacją i SST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny roboty nie powinny być odebrane. W 

takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 

nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 

badanie podłoży. Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu 

oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora i Wykonawcy. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się z zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół 

odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taka formę przewiduje. 

 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa 

umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

c)  protokoły odbioru podłoży, 

d) protokoły odbioru częściowych, 

e) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a 

dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna 

być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki 

z wymaganiami określonymi w pkt.5.4. i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

b) jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

powłoki malarskiej Zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

c) w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
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zgłosić do odbioru. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze, 

b) PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania, 

c) PN-69/B-10280 87.020 91.200 709 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami, 

d) PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport, 

e) PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć, 

f) PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja, 

g) PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kopolimeryzowane styrenowe, 

h) PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowo 

kopolimeryzowane styrenowe. PN-C-81801:1997 lakiery nitrocelulozowe, 

i) PN-C-81802:2002 lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz, 

j) PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne domalowania elewacji budynków, 

k) PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 

l) PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 

produkcji betonu. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r., 

b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Roboty malarskie (kod 

B 45442100-8), wydanie OWEOB Promocja - 2005 r., 

c) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 

wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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J. MONTAŻ SUFITÓW PODWIESZANYCH 
CPV-45421146-9 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem sufitów podwieszanych przy zmianie sposobu 

użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji 

przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 

wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem 

sufitów podwieszanych zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres opracowania obejmuje 

określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów oceny, wymagań 

dotyczących wykonania robót oraz ich odbiorów. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie; 

a) montaż sufitów systemowych kasetonowych o wymiarach 600 x 600 x 24 mm na ruszcie 

systemwym krzyżowym z profili aluminowych, 

b) montaż sufitów systemowych kasetonowych odpornych na wilgoć o wymiarach 600 x 600 

x 24 na ruszcie systemowym  krzyżowym z profili aluminowych, 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć: 

a) Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

b) Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

c) Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

d) Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich. 

 

2.2. Płyty systemowe kasetonowe 

a) pochłanianie dźwięku (aw) - 0,55, 

b) pochłanianie dźwięku (NC) -  0,50, 

c) dźwiękoizolacyjność Dncw (dB) – 36 
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d) odporność na wilgoć (RH%) – 95 

e) zmywalna – zmywalne wilgotną ściereczką 

 

2.3. Konstrukcja stalowa 

a) profile nośne CD 60x27 mm z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości 0,6mm, 

b) profile nośne 75x36 mm bez otworów z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości 

0,6 mm. 

c) listwy przyścienne UD27x28x27 z blachy stalowej zimnogiętej ocynkowanej grubości 0,6mm 

d)  wieszaki noniuszowe 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej wykonawca przystępujący do 

wykonania robot gipsowych powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i 

drobnego sprzętu budowlanego. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Transport i magazynowanie materiałów. 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych pokrytych 

plandekami. Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg. Płyty powinny być składowane w pakietach w 

pomieszczeniach zamkniętych i suchych na równym i mocnym a zarazem płaskim podkładzie. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

Do wykonywania robót gipsowych można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 

robót budowlanych stanu surowego, robót instalacyjnych podtynkowych, zamurowaniu przebić i 

bruzd oraz po obsadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych. 

Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. 

Prace związane z montażem sufitów podwieszanych powinny być prowadzone: 

a) w temperaturze nie niższej niż + 5°C z zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek temperatury poniżej 0°C, 

b) gdy wilgotność względna powietrza mieści się w granicach 60-80%, 

c) pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone 

 

5.2. Montaż okładzin z płyt kasetonowych 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt powinien składać się z dwóch warstw: podłużnej oraz 

poprzecznej (układ krzyżowy). Materiałami do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. 

Przed rozpoczęciem montażu rusztu  należy wziąć pod uwagę kształt pomieszczenia. 

Przy tyczeniu rozmieszczenia płyt należy przestrzegać następujących zasad: 

a) styki krawędzi płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem( równolegle 

do płaszczyzny naświetlania, 

b) płyty należy tak rozmieścić aby na obu krańcach rzędu znalazły się odcięte kawałki 

płyty szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub polowy jej długości), 

Zamocowanie wieszaków do stropu musi być wykonane przy użyciu kotew stalowych 

pierścieniowych lub klinowych wbijanych dn=6mm o głębokości zakotwienia minimum 40 mm. Na 
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okładziny sufitowe zastosować płyty zwykłe oraz odporne na wilgoć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 

będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

 

6.2. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywanych robót z dokumentacją 

projektową, ST i instrukcjami producentów. Badania te w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia technologii wykonywanych robót. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót, w szczególności w zakresie: 

a) zgodności z dokumentacja projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

b) jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

c) prawidłowości i jakości wykonanych robót. 

Krawędzie przecięcia płaszczyzn powinny być prostolinijne. Sprawdzenie prawidłowości wykonania 

powierzchni i krawędzi należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania 

,w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, łaty kontrolnej o długości 2m w dowolnym miejscu 

powierzchni., Prześwit pomiędzy łatą a powierzchnią powinien być wykonany z dokładnością do 

0,5mm. Wyniki badań powinny być opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez 

przedstawicieli inwestora oraz wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię robót gipsowych oblicza się w m2 (metrach kwadratowych) w rozwinięciu według 

rzeczywistych wymiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

8.1.1. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych 

usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy 

robót jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego 

rozliczenia robót, jeżeli umowa taka formę przewiduje. 

 

8.1.2. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu, jakości i zgodności z dokumentacja projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 
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powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania określa 

umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

a) dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

b) dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

materiałów i wyrobów budowlanych, 

c) protokoły odbioru częściowych, 

d) instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

e) wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami oraz dokonać 

oceny wizualnej. Roboty gipsowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 

pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty gipsowe nie powinny 

być, przyjęte. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

a) jeżeli to możliwie należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności i 

przedstawić ponownie do odbioru, 

b)  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

c)  w przypadku gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 

do usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do 

odbioru. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

9.1. Normy 

a) PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badanie przy odbiorze 

b) PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowych, 

c) PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

 

9.2. Inne dokumenty i instrukcje 

a) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod 

B-00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003r. 

b) Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część B -Roboty 

wykończeniowe. Wydanie ITB - 2003r. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod 
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K. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ 

CPV-44163112-8, 44163000, 42130000-9 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej przy zmianie sposobu użytkowania 

części budynku OSP wraz z przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla 

potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

wewnętrznej instalacji wody zimnej i kanalizacji sanitarnej. W skład robót wchodzą: 

a) wykonanie instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej zgodnie z częścią graficzną 

projektu budowlanego 

 

2. MATERIAŁY 

 

Wszystkie materiały i wyroby do wykonania instalacji wodociągowej powinny posiadać odpowiedni 

atest Państwowego Zakładu Higieny do kontaktów z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi  

 

2.1. Przewody instalacji wodociągowej 

a) Woda zimna 

- rury instalacyjne stalowe ze szwem, podwójnie ocynkowane,  

- rury wielowarstwowe PE (PE-X/Al/PE-RT) 

b) Woda ciepła 

- rury instalacyjne stalowe ze szwem, podwójnie ocynkowane,  

- rury wielowarstwowe PE (PE-X/Al/PE-RT) 

 

2.2. Armatura 

a) Zawory odcinające i czerpalne – należy stosować zawory kulowe z atestem PZH 

b) Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe – mechaniczne zgodne z PN-EN 817:2000, pionowe 

c) Zawory płuczek klozetowych – kurki odcinające, ćwierć obrotowe 

 

2.3. Przewody instalacji kanalizacyjnej 

a) Przewody kanalizacji wewnętrznej w pomieszczeniach należy wykonać z rur i kształtek 

PCV-U, kanalizacyjnych, kielichowych, przystosowanych do instalacji wewnętrznych, 

łączonych na uszczelkę gumową, zgodnych z PN-EN 1329-1:2001 
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2.4. Przybory sanitarne 

a) Umywalki – wiszące o szerokości 50 cm z jednym otworem środkowym do przyłączenia 

armatury, wyposażone w otwór odpływowy z przelewem, zgodne z PN-EN 111, wyposażone 

w syfon umywalkowy, gruszkowy. W pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych umywalka 

dla niepełnosprawnych 

b) Zlewozmywaki – stalowe, nierdzewne wg PN-EN 695 jedno oraz dwukomorowe, wyposażone 

w syfony zlewozmywakowe 

c) Miski klozetowe – typu kompakt lub tradycyjne z płuczkami zbiornikowymi, w 

pomieszczeniu WC dla niepełnosprawnych przystosowane dla takich osób 

d) Brodzik bezprogowy o wymiarach 90x90 cm 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora 

nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Przy wykonywaniu robót zastosować odpowiedni sprzęt według ogólnych zasad przy robotach 

wewnątrz instalacyjnych. 

Zastosować sprzęt zgodny z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót budowlano 

Montażowych tom II akceptowany przez Inspektora Nadzoru 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Śródków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania  

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 

Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, Norm Technicznych, decyzji 

udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowień Kontraktu. 

Przed przystąpieniem do prac Kierownik Budowy powinien stwierdzić, czy obiekt 

w którym będą prowadzone prace odpowiada warunkom zgodnym z przepisami Bezpieczeństwa 
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Pracy przy prowadzeniu prac instalacyjnych. Powinien sporządzić Plan Bezpieczeństwa i Ochrony 

Zdrowia na budowie (art. 21a ust. 3 z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane z późń. zmianami), 

który musi zawierać sposób zabezpieczenia bezpośredniego sąsiedztwa miejsca pracy przed 

zaprószeniem ognia, stosowania okularów spawalniczych, właściwego zabezpieczenia armatury 

spawalniczej itp. 

 

6.2. Instalacja wody zimnej  

Montaż instalacji wodociągowych należy prowadzić zgodnie z: 

a) instrukcjami producentów systemów przewodowych, armatury i wyposażenia, 

b) poniższymi wymaganiami szczegółowymi, 

c) opracowaniem Projektowym. 

 

6.3. Montaż przewodów wodociągowych 

Podłączenia baterii czerpalnych do przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej wykonane za 

pomocą węży elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych. W obrębie węzłów 

sanitarnych, przewody instalacji wodociągowej wody zimnej prowadzone wzdłuż ścian 

wewnętrznych budynku, w zależności od potrzeb, po ścianach budynku, w bruzdach ściennych, w 

przestrzeni ścianek szkieletowych lub w posadzce. 

Przejścia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej przez  ściany budynku w tulejach 

ochronnych osłonowych stalowych. Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa izolacji 

cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiału plastycznego. 

Między tuleją osłonową i rurą właściwą warstwa pełniąca w zależności od lokalizacji, funkcję 

uszczelniającą lub ogniochronną. Armatura odcinająca kulowa gwintowa lub kołnierzowa, z 

mosiądzu lub brązu (PN10 50°C). W wypadku odcinków instalacji wodociągowej wody zimnej, na 

których znajdują się zawory odcinające, należy wykonać dodatkowe mocowanie przy pomocy 

uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną, zapewniające przenoszenie sił występujących 

podczas manipulacji zaworem na konstrukcję będącą bazą mocowania przewodu. 

Przy wykonywaniu połączeń należy ściśle przestrzegać zaleceń i wytycznych producenta rur, 

oraz stosować oryginalne elementy połączeniowe. Mocowanie przewodów instalacji wodociągowej 

wody zimnej przy pomocy uchwytów stalowych z gumową wkładką ochronną oraz uchwytów z 

tworzyw sztucznych do ścian, stropów i innych elementów konstrukcyjnych budynku. 

Wszystkie przewody wody zimnej należy izolować przeciw roszeniu rur. 

 

6.4. Montaż armatury 

Montaż armatury wodociągowej wykonać zgodnie z wymaganiami p 6.6 „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL, Warszawa. 

 

6.5. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja instalacji wodociągowej 

Próbę szczelności wykonać na ciśnienie 1,0 MPa, zgodnie z normą PN-B-107025, 

1972 r. Po zakończeniu budowy instalacji wodociągowej pozytywnych wynikach próby szczelności 

należy dokonać jej płukania, używając do tego czystej wody. 

Instalacje należy płukać z prędkością przepływu nie mniejszą niż 1,0 m/s a wodę odprowadzić do 

najbliższego wpustu podłogowego. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 

aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne. Można uznać, że instalacja jest 

wypłukana jeżeli wypływająca z niej woda jest przezroczysta 

i bezbarwna. Płukanie przeprowadzić dwukrotnie tj. po próbie szczelności i dezynfekcji. 

Ilość wody potrzebna na jedno płukania wynosi min. 10–cio krotną objętość rurociągu. 

Dezynfekcję należy prowadzić roztworem podchlorynu sodowego o zawartości środka 

dezynfekującego 20÷30 mg/l czystego chloru. Roztwór pozostawić w przewodzie przez okres 24 
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h, po czym ponownie przepłukać przewód. Po dezynfekcji sprawdzić jakość wody na zawartość 

wolnego chloru. 

 

6.6. Montaż instalacji kanalizacyjnej 

Montaż instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić zgodnie z: 

a) wymaganiami odpowiednich norm, 

b) instrukcjami i wytycznymi producentów systemów przewodowych i przyborów 

sanitarnych, 

c) poniższymi wymaganiami szczegółowymi. 

 

6.7. Przewody kanalizacyjne z PCV-U 

Montaż sytemu kanalizacji wewnątrz budynku powinien odbywać się zgodnie 

z wymaganiami PN-EN 12056-5:2002, p. 2 PN-81/B-10700.01 oraz „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

Połączenia kielichowe rur z PCV-U należy wykonywać przy użyciu uszczelek systemowych. Bosy 

koniec rury, sfazowany pod kątem 15÷20° należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej 

tak, aby odległość miedzy nim i podstawą kielicha wynosiła 0,5÷1,0 cm. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów systemowych 

z wkładkami z gumy. Obejmy uchwytów powinny mocować rurę pod kielichem. O ile instrukcje 

Producenta nie mówią inaczej, na pionach należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe i co najmniej jedno mocowanie przesuwne. Maksymalne rozstawy uchwytów dla 

przewodów poziomych wynoszą: 

a) dla rur z PCV-U o średnicy od 50 do 160 mm – 1,0 m. 

Kompensacja wydłużeń termicznych przewodów powinna być osiągnięta przez pozostawienie w 

czasie montażu rur i kształtek luzu kompensacyjnego oraz przez właściwą lokalizację mocowań 

stałych i przesuwnych. 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane i elementy konstrukcyjne budynku wykonać w 

tulejach ochronnych stalowych, wypełnionych masą elastyczną. Tuleje wykonać zgodnie z p. 2.2.7. 

PN-81/B-10700/01. Rury PCV montować zgodnie z wytycznymi Producenta, wpinając je w istniejące 

piony przy podłączeniach przewodów sanitarnych. 

 

6.8. Montaż przyborów sanitarnych 

Urządzenia sanitarne należy instalować zgodnie z zasadami podanymi w PN-81/B-10700.01 p. 2.4 

i PN-88/B-01058. 

Umywalki, zlewozmywaki i pisuar należy montować do ściany w sposób zapewniający łatwy 

demontaż oraz właściwe użytkowanie urządzeń. Przybory (umywalki, zlewozmywaki 

i pisuar) wyposażyć w indywidualne syfony. 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 

i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez Inżyniera. Do 

Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę odbiorów robót 

 

7.2. Kontrola, badania i pomiary 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonać zgodnie z właściwymi WTWiOR oraz 

z wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach Technicznych i instrukcjach producentów 

materiałów i urządzeń 
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7.3. Instalacje wodociągowe wody zimnej i ciepłej 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi 

w PN-81/B-10700.00 p. 11 „Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 

a w przypadku przewodów z tworzyw sztucznych również zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Badania te 

powinny obejmować między innymi: 

a) sprawdzenie rodzajów, wymiarów i jakości zastosowanych materiałów, 

b) sprawdzenie tras i spadków przewodów, 

c) sprawdzenie wykonania połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 

d) sprawdzenie wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

e) sprawdzenie usytuowania przyborów i armatury, 

f) sprawdzenie prawidłowości działania przyborów i armatury, 

g) pomiary temperatury wody, 

h) pomiary spadków ciśnienia wody w instalacji, 

i) badanie szczelności instalacji wodociągowej wodą, zgodnie z p. 11.3. „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 

j) badanie szczelności instalacji wody ciepłej, zgodnie z p. 11.4. „Warunków technicznych 

wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, 

k) badanie zabezpieczeń instalacji wodociągowej wody ciepłej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury, 

l) badanie natężeń hałasu wywoływanego przez pracę instalacji, zgodnie z PN-B-02151, 

m) badanie bakteriologiczne wody w instalacji 

 

7.4. Instalacje kanalizacyjne 

Należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-B-10700 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Badania te powinny obejmować między innymi: 

a) sprawdzenie rodzajów, wymiarów i jakości zastosowanych materiałów, 

b) Sprawdzenie tras i spadków przewodów, 

c) sprawdzenie wykonania połączeń, kompensacji i mocowania przewodów, 

d) sprawdzenie wykonania przejść przez przegrody budowlane, 

e) sprawdzenie usytuowania przyborów sanitarnych, 

f) sprawdzenie usytuowania przyborów i armatury, 

g) badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej zgodnie z następującymi wymaganiami: 

 pionowe przewody wewnętrzne poddawać próbie na szczelność, przez zalanie ich wodą 

na całej wysokości. 

 podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo – gospodarczych 

należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. 

 Kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo – 

gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego 

pion z poziomem przez oględziny 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Jednostka obmiarowa 

a) Roboty objęte niniejszą specyfikacją obmierza się w następujących jednostkach: 

b) m – przewody wodociągowe i kanalizacyjne wraz z kształtkami. 

c) kpl. – armatura, studzienki rewizyjne, zbiornik bezodpływowy ścieków. 
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9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

9.2. Instalacje wodociągowe 

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu, przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami podanymi w punktach 10.1 i 10.2 „Warunków technicznych wykonania i 

odbioru instalacji wodociągowych” z PN-B-10700 oraz 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

 

9.3. Przewody kanalizacyjne 

Odbiory techniczne częściowe (Inspekcje) robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić 

zgodnie z PN-B-10700 oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw 

sztucznych”. 

Odbiór Końcowy/Przejęcie Robót: 

Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Końcowego i Przejęcia Robót podano w punkcie 8 STWiORB, 

Wymagania Ogólne ST–WO 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

a) PN-EN 12056-1:2002 - „Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków.Część 1: 

Postanowienia ogólne i wymagania”. 

b) PN-EN 1717:2003 - „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wodyw instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 

przez przepływ zwrotny”. 

c) PN-EN 806-1:2004 - „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Część 1 : Postanowienia ogólne”. 

d) PN-EN 1329-1:2001 - „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do  odprowadzania 

nieczystości i ścieków (o niskiej i  wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 

budowli – Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). 

Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu”. 

e) PN-C-89207:1997 - „Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z  polipropylenu 

PP-H, PP-B, PP-R”. 

f) PN-82/H-74002 - „Żeliwne rury kanalizacyjne”. 

g) PN-EN 10088-1:1998 „Stale odporne na korozje. Gatunki”. 

h) PN-EN 111:2000 - „Wiszące umywalki do mycia rąk. Wymiary przyłączeniowe”. 

i) PN-C-73001:1996 - „Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych. Wymagania  i 

badania”. 

j) PN-EN 817:2000 - „Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne PN10. Ogólne wymagania 

techniczne”. 
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k) PN-78/B-12630 - „Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania”. 

l) PN-EN 12451:2004 (U) - „Armatura sanitarna. Ciśnieniowe zawory spłukujące i samoczynnie 

zamykane zawory do pisuarów PN 10”. 

m) PN-81/B-10700/00 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania”. 

n) PN-81/B-10700/01 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”. 

o) PN-81/B-10700/04 - „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody zimnej wody z polichlorku winylu i polietylenu”. 

p) PN-88/B-01058 - „Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. 

Wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i powierzchni funkcjonalnych”. 

q) PN-87/B-02151.01 - „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem”. 

r) PN-87/B-02151.02 - „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 

budynkach. Dopuszczalne wartości  poziomu dźwięku w pomieszczeniach”. 

s) PN-B-02151-3:1999  - „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w  budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 

 budowlanych. Wymagania”. 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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L. ROBOTY INSTALACYJNO - ELEKTRYCZNE 

CPV-453000, 453100 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

instalacji elektrycznych przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z 

przebudową polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu 

Pobytu” w Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

instalacji elektrycznych. W skład robót wchodzą: 

a) tablice rozdzielcze. 

b) instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

c) instalacje zasilania urządzeń grzewczych. 

d) instalacja uziemienia i połączeń wyrównawczych. 

e) wykonanie pomiarów powykonawczych w tym pomiarów natężenia oświetlenia w 

pomieszczeniach. 

W szczególności zakres robót obejmuje: 

a) dostarczenie materiałów i sprzętu do wykonania robót. 

b) ułożenie kabli, 

c) wykonanie przebić przez ściany i stropy, 

d) wykonanie ślepych otworów pod montaż osprzętu, 

e) przygotowanie podłoża pod montaż tablic, opraw oświetleniowych tras kablowych 

montaż osprzętu oraz opraw oświetleniowych, 

f) montaż tablicy rozdzielczej, 

g) podłączenie przewodów w puszkach , oraz do urządzeń i osprzętu, 

h) wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych, 

i) wykonanie pomiarów i prób kontrolnych, 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

 

Wszystkie materiały i wyroby budowlane powinny być przeznaczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie, być zgodne z Polskimi Normami lub posiadać Certyfikaty Zgodności z 

Polską Normą lub Certyfikaty zgodności z Aprobatą Techniczną oraz posiadać Certyfikat na Znak 

bezpieczeństwa  

 

2.2. Rodzaje materiałów 
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Materiałami stosowanymi przy robotach budowlanych objętych niniejszą specyfikacją są: 

a) przewody kabelkowe YDYżo o różnych przekrojach wg projektu, polwinitowe z żyłami 

miedzianymi na napięcie pracy 450/750V i temperaturze pracy do 70oC, spełniają 

wymagania normy PN-87/E-90060 

b) osprzęt elektryczny jak puszki, łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe. 

c) tablice elektryczne z wyposażeniem wg projektu. 

d) aparaty elektryczne jak rozłączniki, wyłączniki nadmiarowe, wyłączniki różnicowo-

prądowe, ograniczniki przepięć itp. Wg oznaczeń na planach i schematach projektu. 

e) oprawy awaryjno – ewakuacyjne /doświetlające/ minimalne wymagania:- szczelność IP-

20, klasa ochrony przed porażeniem II, źródło światła – diody LED, moc ok. 3W, o 

charakterystyce korytarzowej lub okólnej, wyposażone w 1-godzinny moduł zasilania 

bateryjnego. Oprawy z autotestem  i certyfikatem CNBOP. 

f) oprawy ewakuacyjne, minimalne wymagania:- szczelność IP-20, klasa ochrony przed 

porażeniem II, źródło światła – diody LED, wyposażone w trzygodzinny moduł zasilania 

bateryjnego. Oprawy z Autotestem, sieciowo awaryjne /z możliwością wyboru trybu 

pracy/, z certyfikatem CNBOP . Wymiary ok. 350x100, widoczność z odległości 30m. 

  

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej 

i powinny na nie zostać przedłożone atesty wytwórców i dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne. 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora 

nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn oraz 

sprzętu gwarantujących jakość robót. Przewidywany do użycia sprzęt należy uzgodnić z 

Inspektorem Nadzoru. Sprzęt powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym 

 

4.2. Sprzęt wymagany 

a) wiertarki elektryczne z udarem pneumatycznym (w odpowiedniej liczbie) 

b) drabiny, młoty i dłuta do wykonywania bruzd w ścianach i otworów 

c) różnorodne narzędzia ręczne dla prac elektrycznych przy układaniu przewodów 

d) przyrządy pomiarowe. 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich Śródków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w 

Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym umową. Środki transportu nie 
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odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 

warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania  

a) wykonawca przedstawi Kierownikowi robót do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniające wszystkie warunki w jakich będzie wykonana rozbudowa instalacji 

elektrycznej w budynku. 

b) wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem i 

dokumentacją oraz za jakość wbudowanych materiałów. Wymagania w zakresie 

wykonywania robót i ich odbioru zawarte są w „Warunkach technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlano -montażowych” tom V - Instalacje Elektryczne, wyd. Arkady 

1989 r. /lub nowsze odpowiedniki 

c) wszystkie użyte materiały muszą być posiadać odpowiednie atesty, przechowywanie i 

składowanie materiałów powinno być zgodne z warunkami technicznymi 

d) wykonawca obowiązany jest prowadzić dziennik budowy. Po wykonaniu poszczególnych 

etapów robót, a także po wykonaniu robót zanikających, należy dokonać ich odbioru, 

zapisując odbiór w dzienniku budowy 

e) wszystkie prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, sztuką 

budowlaną i pod nadzorem osoby uprawnionej 

f) roboty należy wykonywać z dużą ostrożnością, tak, aby nie naruszyć innych elementów 

obiektu 

g) dokumenty odniesienia (stanowiące podstawę wykonania robót): 

 Projekt instalacji odgromowej budynku przyprawach termoizolacyjnych 

 Normy budowlane, elektryczne i ochrony pożarowej i BHP. 

 

6.2. Wymagania ogólne wykonania robót elektrycznych instalacyjno – montażowych 

 

a) ustanowienie Kierownika Budowy ze strony wykonawcy i Inspektora Nadzoru ze strony 

inwestora. 

b) wykonywanie prac elektrycznych przez osoby posiadające aktualne zaświadczenie 

kwalifikacyjne BHP, a kierowanie robotami przez osoby z uprawnieniami budowlanymi. 

c) prowadzenie Dziennika Budowy 

d) sporządzenie dokumentacji powykonawczej 

 

6.3. Wymagania dotyczące organizacji i urządzeń elektrycznych na placu budowy 

Inwestor powinien zapewnić: 

a) pomieszczenie socjalno – administracyjne 

b) pomieszczenie magazynowe 

c) wskazać miejsce zasilenie w energię elektryczną. 

d) usytuowanie rozdzielnicy nie powinno stwarzać zagrożeń i utrudniać pracę 

e) wykonawca powinien zabezpieczyć dostęp do rozdzielnic osób postronnych zwłaszcza po 

skończonej pracy. Rozłączyć i zwinąć przewody ruchome. 

f) przewody ruchome typu oponowego Opd z żyłą min. 3x1,5mm2. Sprzęt elektryczny sprawny, 

jeżeli jest to wymagane z atestami dopuszczenia do ruchu. 
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g) w warunkach budowy należy zwracać szczególną uwagę na ochronę przeciwporażeniową 

urządzeń. 

 

6.4. Trasowanie 

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i 

urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz 

remontów Wskazane .jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych, Prasa linii kablowych 

powinna być zgodna z opracowaniem geodezyjnym  

 

6.5. Przejścia przez ściany i stropy 

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:  

a) wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany. stropy itp. Muszą być 

chronione przed uszkodzeniami. przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych.  

b) obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed 

uszkodzeniem mechanicznymi należy stosować rury stalowe., rury z tworzyw sztucznych 

itp. 

 

6.6. Układanie przewodów 

 

Przewody izolowane wielożyłowe w rurkach 

a) układanie rur - należy układać, na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 

osadzonych podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych 

krawędzi. Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie 

przekraczało 15% wewnętrznej średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne  

b) wciąganie przewodów-  Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić 

prawidłowość wykonanego rurowania, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z 

rurami oraz przelotowość. Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego 

osprzętu montażowego. Nie wolno do tego celu stosować. przewodów, które później 

zostaną użyte w instalacji 

 

6.7. Łączenie przewodów 

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy dokonywać w sprzęcie i 

osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku 

gdy odbiorniki elektryczne ma wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody. a samo ich 

podłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób podłączenia należy uzgodnić 

z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inwestora. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy 

przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest 

przygotowany. W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody są przyłączone za 

pomocą oczek, pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się 

podkładki metalowe zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. Długość 

odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i 

oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych, W przypadku stosowania 

żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. Końce przewodów 

miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami 

lub ocynowane. 

 

6.8. Przyłączanie odbiorników 
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Wytrasowanie miejsc i instalowanie opraw oświetleniowych i odbiorników. Lokalizację opraw 

oświetleniowych i odbiorników elektrycznych Określono na rysunkach . Miejsca montażu opraw 

oświetleniowych oraz odbiorników elektrycznych wg Dokumentacji projektowej. 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku., korozją itp. Dokręcić w sposób pewny 

wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych. 

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji 

odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach 

sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. 

 

6.9. Montaż rozdzielnic i tablic rozdzielczych 

Urządzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montażu wraz z przykręconą do nich konstrukcją 

wsporczą należy wstawić w przygotowane otwory i zalać betonem. Przed przystąpieniem do 

montażu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych oddzielnie należy 

konstrukcje te mocować do podłoża w sposób podany w dokumentacji we wnęce w ścianie . Po 

zamontowaniu urządzenia należy: zainstalować aparaty zdjęte na czas transportu i dostarczone 

w oddzielnych opakowaniach mechanicznych, założyć osłony zdjęte w czasie montażu podłączyć 

obwody zewnętrzne podłączyć przewody ochronne  

 

6.10. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych 

Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 

i bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze 

lub konsolki osadzone na podłożu,  przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych 

oraz kotków wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach 

należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza 

się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego. 

 

6.11. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. 

Zakres podstawowych prób obejmuje: 

a) pomiar rezystancji izolacji instalacji 

b) pomiar rezystancji izolacji odbiorników 

c) pomiary impedancji pętli zwarciowych  

d) pomiary rezystancji uziemień 

 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących podstawę 

odbiorów robót 

 

7.2. Kontrola, badania i pomiary 

a) trwałość zamocowania sprzętu elektroinstalacyjnego do podłoża. 

b) trwałość osadzenia uchwytów podtrzymujących elementy urządzeń lub przewody. 

c) prawidłowość umieszczenia sprzętu elektroinstalacyjnego na odpowiednich. wysokościach. 

d) właściwe usytuowanie i podłączenie gniazd wtyczkowych. 
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e) zachowanie zasady jednolitej pozycji załączania wyłączników we wszystkich 

pomieszczeniach, 

f) właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów i urządzeń instalacji elektrycznej. 

g) właściwy stopień ochrony IP sprzętu i osprzętu elektroinstalacyjnego oraz urządzeń -

elektrycznych, 

h) zachowanie odpowiedniej kolorystyki sprzętu elektroinstalacyjnego, 

i) estetykę wykonania instalacji elektryczne 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostki obmiaru zgodnie z zasadami przedmiarowymi  ujętymi w KNNR 

 

9. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

 

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym lub zakończeniu wymiany tej instalacji, 

wykonawca zgłasza ją inwestorowi do odbioru technicznego. 

Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej przeprowadza komisja powołana przez 

Inwestora, którego przedstawiciel jest równocześnie jej przewodniczącym, z udziałem wykonawcy 

(kierownika budowy) oraz przyszłego użytkownika obiektu. W skład komisji mogą również wchodzić:  

projektant instalacji sprawujący nadzór autorski, a także doproszeni przez członków komisji 

rzeczoznawcy. 

W przypadku gdy inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej odbywa się równocześnie z 

odbiorem ostatecznym przeprowadzonym przez przedsiębiorstwo energetyczne, członkiem komisji 

jest również przedstawiciel tego przedsiębiorstwa.  

Komisja inwestorska odbioru końcowego instalacji elektrycznej powinna sprawdzić zgodność 

wykonanych prac z umową, warunkami technicznymi przyłączenia do sieci. projektem instalacji (z 

uwzględnieniem wprowadzonych zmian), przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. a także zaleceń umieszczonych w dzienniku budowy. Przed 

przystąpieniem do inwestorskiego odbioru końcowego instalacji elektrycznej, wykonawca 

zobowiązany jest do skompletowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonanie robót, wraz z późniejszymi aneksami. 

b) protokółów z przeprowadzonych prób montażowych. 

c) protokółów z przeprowadzonych badań (pomiarów i prób) oraz sprawdzeń odbiorczych. a 

także prób rozruchowych. 

d) opinii rzeczoznawców (jeżeli takie opinie były wykonywane). 

e) dokumentacji techniczno-ruchowych lub instrukcji eksploatacji odbieranej instalacji oraz 

zainstalowanych na stale urządzeń elektrycznych. 

f) certyfikatów oraz. deklaracji zgodności na zastosowanie w instalacji elektrycznej, wyrobów 

i urządzenia. 

Inwestorski odbiór końcowy instalacji elektrycznej obejmuje: sprawdzenie przedstawionych 

dokumentów . oględziny instalacji, próby rozruchowe. a następnie sporządzenie protokołu odbioru.  

Zakres oględzin, mających przede wszystkim na celu ustalenie, czy wykonana instalacja 

elektryczna spełnia wymagania bezpiecznej eksploatacji, polega na sprawdzeniu prawidłowości: 

a) wykonania połączeń obwodów 

b)  skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i przeciwpożarowej. 
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c)  skuteczności ochrony przed przepięciami łączeniowymi i atmosferycznymi, 

d)  wykonania (ułożenia) przewodów połączeń wyrównawczych, 

e)  umieszczenia urządzeń odłączających,  

f) rozmieszczenia oraz umocowania urządzeń, aparatów, sprzętu. osprzętu i przewodów  

g) dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich obsługi i konserwacji, 

h)  oznaczenia przewodów fazowych, ochronnych i neutralnych, 

i)  oznaczenia obwodów", łączników, zacisków itp., 

j)  umieszczenia schematów i napisów oraz informacji ostrzegawczych (np. tablic ) 

W dalszej kolejności komisja odbierająca powinna przeprowadzić rozruch instalacji elektrycznej 

poprzez włączenie instalacji pod napięcie oraz sprawdzenie właściwego włączenia punktów 

świetlnych, odpowiedniego przyłączenia przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych do 

zacisków w gniazdach wtyczkowych 

Komisja odbioru powinna przerwać swoją działalność w przypadku gdy: 

a) roboty elektroinstalacyjne nie zostały ukończone, 

b) wykonana instalacja wykazuje wady wymagające poważniejszych przeróbek. 

c) prace zostały wykonane niezgodnie z zawartą urnową, 

d) komisja nie otrzymała do wglądu niezbędnych dokumentów. 

Efektem końcowym działalności komisji jest protokół, którym uznaje się, że wykonania instalacja 

elektryczna w obiekcie budowlanym spełnia warunki bezpiecznej eksploatacji przez. użytkowników 

budynku.  

 

9.2. Wymagania dotyczące zakończenia prac i odbiór końcowy 

Po wykonaniu robót wykonawca uprząta teren prac oraz wykonuje próby pomontażowe, na które 

składa się: 

a) pomiar izolacji i ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej 

b) pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach dla oświetlenia podstawowego i 

awaryjnego. 

Do odbioru końcowego wykonawca robót powinien przedłożyć: 

a) aktualną dokumentację powykonawczą. 

b) certyfikaty na wbudowane materiały /jeżeli są wymagane/. 

c) oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji. 

Końcowy odbiór robót następuje poprzez spisanie protokołu odbiorczego podpisanego przez 

wykonawcę i inwestora. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

a) PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów 

zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwpożarowej w zależności od wpływów 

zewnętrznych.  

b) PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  

c) PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.  

d) PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.  

e) PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
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f) PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo. 

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

g) PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.  

h) PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających 

bezpieczeństwo. Środki ochrona przed prądem przetężeniowym.  

i) PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa.  

j) PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  

k) PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza.  

l) PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  

m) PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

n) PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i 

montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia 

do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

o) PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i 

basen natryskowy.  

p) PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne.  

q) PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 

dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  

r) PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

s) PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady 

ogólne.  

t) PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.  

u) PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  

v) PN-84/E-02034 Oświetlenie elektryczne terenów budowy, przemysłowych, kolejowych i 

portowych oraz dworców i środków transportu publicznego.  

 

 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 

urządzeń lub metod 
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M. UTWARDZENIE  

CPV-45233250-6, 45112710-5 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

utwardzenia przy zmianie sposobu użytkowania części budynku OSP wraz z przebudową 

polegającą na dostosowaniu kondygnacji przyziemia dla potrzeb „Dziennego Domu Pobytu” w 

Przewodowicach 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 

tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 

dla których istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem 

utwardzeni. W skład robót wchodzą: 

a) roboty budowlano montażowe 

 utwardzenie z kostki betonowej 

 utwardzenie z tłucznia drogowego 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Obrzeża betonowe 

Obrzeża betonowe, odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775- 03/  

 

2.2. Kostka betonowa 

Kostka betonowa gr. 6 cm (8 dla zjazdu) w dwóch kolorach do wyboru przez Zamawiającego. 

Kostki nie mogą być uszkodzone, ich ścianki powinny być proste, bez rys, pęknięć i ubytków. 

Po przywiezieniu jej na plac budowy powinna być składowana na paletach w stosach 

prostopadłościennych tak, aby nie miała kontaktu z gruntem. Kostka dostarczona na budowę 

musi posiadać atesty i certyfikaty odpowiadające normom. Tolerancje wymiarowe wynoszą: - na 

długości ± 3 mm, - na szerokości ± 3 mm, - na grubości ± 5 mm.  

 

2.3. Piasek 

Piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 frakcji 0-4 mm, drobne kruszywo naturalne lub 

łamane (piasek, kruszyny, miał), wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w 

reakcje chemiczne. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.  

 

2.4. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy odpowiadające wymaganiom PNB-19701.   

a) cement hutniczy – marki 25 i 35 

b) cement portlandzki – marki 25 i 35 

Nie wolno stosować żądnych materiałów zamiennych 
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2.5. Kruszywo zwykłe 

Do stosowania są dopuszczone tylko nawierzchnie wg PN-S-96023 

a) tłuczeń klasy II 

b) nasiąkliwość nie więcej niż: 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych <2,0 

- dla kruszyw ze skał osadowych < 3,0 

c) odporność na działanie mrozu (% ubytku masy) nie więcej niż: 

- dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych - 4,0 

- dla kruszyw ze skał osadowych - 5,0 

 

 

3. PRZECHOWYWANIE 

 

3.1. Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 

Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy 

i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed 

wbudowaniem dłużej składowanych materiałów i urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora 

nadzoru. 

 

4. SPRZĘT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez inspektora 

nadzoru. Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu ogrodzenia powinien spełniać wymagania 

obowiązujące w budownictwie ogólnym. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo 

osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie 

niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli 

osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

5. TRANSPORT 

 

5.1. Transport materiałów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów, sprzętu na i z terenu robot. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

Śródków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości 

przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym 

umową. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

 

6.1 Ogólne wymagania  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram 

robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie. 

 

6.2 Wykonanie utwardzeń 

 

6.2.1. Korytowanie 

 

Proces ten polega na usunięciu humusu i gruntu rodzimego (najczęściej usuwa się 20 do 40 cm 

podłoża naturalnego). Roboty te wykonać za pomocą maszyn drogowych - spychacza, równiarki, 

koparki etc., można również przeprowadzić korytowanie ręcznie. Niwelacja terenu polega na 

wyrównaniu powierzchni gruntu rodzimego po korytowaniu oraz ukształtowaniu tej powierzchni 

zgodnie z niweletą przyszłego utwardzenia. Oznacza to wykonanie w gruncie naturalnym 

docelowych spadków i linii odwadniających tak, żeby wszystkie warstwy podbudowy miały 

identyczną grubość w każdym miejscu wykonywanego placu lub drogi. Niwelacji terenu dokonuje 

się poprzez usuwanie nadmiaru gruntu lub uzupełnienie jego ubytków według rzędnych 

wysokościowych wytyczonych urządzeniami geodezyjnymi. Do niwelacji niewielkich powierzchni 

wystarczy łata i poziomica, natomiast duże powierzchnie wymagają zastosowania niwelatora i 

teodolitu oraz maszyn drogowych. Podczas niwelacji  należy zachować szczególną staranność. 

 

6.2.2. Podbudowa 

Polega na rozściełaniu kruszywa lub innego materiału drogowego i ubiciu go do odpowiedniego 

zagęszczenia. W przypadku warstw o dużej grubości proces wykonywania jednej warstwy jest 

podzielony na kilka etapów. Umożliwia to uzyskanie jednorodnego zagęszczenia całej warstwy. 

Podbudowę z betonu chudego wykonuje się analogicznie jak z kruszywa, stosując beton o niskiej 

zawartości wody.  

Podsypki  stosować odpowiednie frakcje materiałów służących do wykonania odbudowy. 

Zagęszczanie wykonuje się za pomocą płyty wibracyjnej.  

 

6.2.2. Podsypka 

 

Podsypkę wykonać z piasku gruboziarnistego z rozścieleniem gr. od 3 do 5 cm, zagęszczeniem 

mechanicznym do Is = 0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem szablonem 

powierzchni do wymaganego profilu. 

Nawierzchnię wykonać z kostki brukowej. 

 

6.2.3. Ułożenie kostki 

 

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić, czy dostarczona przez producenta kostka jest zgodna 

ze złożonym zamówieniem oraz z danymi na dokumencie dostawy WZ. Należy sprawdzić, czy nie 

wykazuje uszkodzeń mechanicznych, transportowych lub innych widocznych ubytków. Kostkę 

brukową (dowolnego wzoru) należy układać na podsypce tak, aby zachować szczeliny 2- 3mm 

pomiędzy poszczególnymi elementami. Kostka brukowa może spełniać wymagania wytrzymałości i 

trwałości tylko w przypadku prawidłowo wykonanych spoin. Szczególnie należy zwrócić uwagę 

na to, że szerokość elementów dystansowych nie jest identyczna z szerokością spoiny. Do 

właściwego przenoszenia obciążeń nawierzchni konieczna jest właściwa spoina. Elementy 

dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciskać na kostki sąsiednie. Podczas układania spoiny 



84 
 

___________________________________________________________________________________________________ 

Mikina Projekt–Mariusz Mikina; Ścieki 31;  96–200 Rawa Mazowiecka ;   501 396 390; @ mikinaprojekt@gmail.com 

powinny być na bieżąco wypełniane. Uniemożliwi to wzajemne przesunięcie się kostek podczas 

chodzenia czy dowożenia materiałów, co może spowodować zmianę wielkości założonych spoin. 

Do spoinowania najlepiej użyć drobnego żwirku 1- 2mm, ewentualnie płukanego piasku o uziarnieniu 

0- 2mm. Po wstępnym zaspoinowaniu nawierzchnię należy dokładnie zamieść,  a następnie ubić 

wibratorem płytowym (o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej nawierzchni), 

wyposażonym w płytę wulkolanową, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania górnej powierzchni 

kostki podczas jej ubijania. Powierzchnię wykonaną z kostki należy ubić dwukrotnie, w dwóch 

prostopadłych kierunkach, co przy prawidłowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje 

całkowite wyrównanie powierzchni kostki i jej właściwe zagęszczenie. Następnie należy spoiny 

dokładnie wypełnić(nawet przez kilkakrotne zamiatanie)  i nawierzchnię zamieść. 

 

6.2.4. Drobne naprawy 

 

Wszystkie uszkodzenia wykonanych elementów niezależnie od tego czy są eksponowane, czy nie, 

powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw 

wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę inspektora nadzoru 

inwestorskiego co do sposobu wykonywania naprawy. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy 

element musi być usunięty. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów należy określić 

technikę naprawy. Wykonawca powinien ją przedstawić i przekonsultować z inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. 

 

6.2.5. Zagęszczenie kruszywa 

 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 7 

cm. Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm. 

Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. Kruszywo grube 

powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i 

zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być 

zagęszczane przejściami walca statycznego gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 

30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 

stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 

Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej 

krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 

krawędzi. Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale, a 

ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się w nawierzchnię, 

lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy zaklinować ją 

poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej granulowanej od 0,075 

do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. Warstwy dolnej (o ile układa 

się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż niecałkowicie wypełnione przestrzenie 

między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie obu warstw ze sobą. Natomiast górną 

warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie przestrzenie nie zostaną wypełnione 

klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, aby było 

stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla i łatwiej układa 

szczelnie pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach i wybrzuszenia 

warstwy kruszywa przed wałami. 
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7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

7.1 Wymagania ogólne 

Kontrola Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez  

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi  zamierzony sposób 

wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące prawidłowe 

wykonanie robót. 

 

8 OBMIAR ROBÓT 

 

8.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy (m2) wykonania utwardzenia oraz 1 metr bieżący 

(1mb) dla obrzeży betonowych. 

 

9 ODBIÓR ROBÓT 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz pisemnymi decyzjami 

Inspektora nadzoru. 

 

9.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

a) pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu 

robót zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, 

b) inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 

nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

 

9.2 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczęcie 

betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) prawidłowości wykonania spadków 

b) wykonania płaszczyzny 

c) prostoliniowości prostych odcinków obrzeży 

d) staranności docinek 

 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

a) PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i 

badania przy odbiorze, 

b) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów, 

c) BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów, 

d) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

świr i mieszanka, 

e) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

f) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. 

g) PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

h) PN-B-06250 Beton zwykły 
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i) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

j) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  

k) PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 

l) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

m) PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 

n) BN-80/6775- 03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

o) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża  

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie 

przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za 

spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń 

lub metod 

 

 

 

 

...…………………………………. 

inż. Mariusz Mikina  


