    Załącznik nr 2
OPIS TECHNICZNY
1. WSTĘP

Podstawa opracowania. Opracowanie niniejsze stanowi projekt budowlano – wykonawczy dla zadania pn. „Remont drogi gminnej nr 113117E Byszewice - Matyldów”. 

Przedmiotowa droga gminna jest zlokalizowana w całości na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w Powiecie Rawskim (woj. łódzkie).


Niniejszy projekt obejmuje wyłącznie roboty drogowe i został opracowany przy pomocy następujących materiałów:
a) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.);
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133);
c) Ogólne Specyfikacje Techniczne – seria opracowana przez GDDKiA w Warszawie;
d) Dane wyjściowe do projektowania ustalone przez Zamawiającego;
e) Zlecenie Gminy w Rawie Mazowieckiej (umowa nr DG.7234.52.2019);
f) Podkład mapowy do celów opiniodawczych w skali 1:1000;
g) Wyniki szczegółowych pomiarów sytuacyjno – wysokościowych i obserwacji uzupełniających projektanta.
Określenie charakteru zadania. Biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego, przedmiotowe zadanie, jako przewidziane do realizacji w całości w ramach istniejącego pasa drogowego i polegające na odtworzeniu parametrów geometrycznych i konstrukcyjnych istniejących elementów drogi gminnej należy zaklasyfikować jako remont drogi gminnej. 

Lokalizację dwóch odcinków przedmiotowej drogi gminnej przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”.
Charakterystyka robót. Przewiduje się, że w ramach zadania, polegającego na remoncie drogi gminnej nr 113117E, zlokalizowanej na działkach oznaczonych numerami: 100/1 obrębu Byszewice oraz 69, 76/1 i 155 obrębu Matyldów, zostanie zrealizowany następujący zakres robót:

1) Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznej śr. gr. 3 cm – 1851.2 m2;

2) Remont przepustu pod koroną drogi z rur o śr. 40 cm – 5,0 m;

3) Oczyszczenie istniejącego podłoża bitumicznego – 6170.6 m2;

4) Odtworzenie profilu drogi przez wyrównanie podłoża bitumicznego jezdni betonem asfaltowym, średnio w ilości 100 kg/m2 – 6170.6 m2 / 617.1 Mg;

5) Odtworzenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 4 cm – 6015.9m2;

6) Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości min. 10 cm – 1918.1 m2;

7) Przełożenie zjazdów i powierzchni utwardzonych z kostki betonowej – 7 szt. (150.0 m2);

8) Uzupełnienie zjazdów betonowych betonem asfaltowym – 2 szt. (20.0 m2);
9) Przełożenie krawężników betonowych zjazdów – 70.0 m;

10) Uzupełnienie kruszywem łamanym zjazdów gruntowych – 25 szt. (450.0 m2);

11) Wymiana ścieków betonowych 60x50x15 na podbudowie z kruszywa łamanego grubości 20 cm – 570.0 m;

12) Wymiana ażurowych płyt betonowych 60x40x8 na podłożu z chudego betonu grubości 5 cm w obrębie skarp wykopów – 40.0 m2;

13) Regulacja (ew. wymiana) skrzynek zaworów wodociągowych w jezdni – 30 szt.;

14) Wymiana znaków pionowych A-7 (3), D-4a (1), T-6c (1) wraz ze słupkami – 5 szt.
2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
Lokalizacja robót. Planowane roboty drogowe będą obejmowały dwa odcinki drogi gminnej w miejscowościach: Byszewice i Matyldów o długościach: 953.50 m i 602.50 m. Położenie przedmiotowej drogi w sieci dróg lokalnych przedstawiono na rysunku nr 1 „Plan orientacyjny”. Odcinki objęte niniejszym opracowaniem przebiegają przez obszary zabudowy miejscowości Byszewice oraz Matyldów oraz tereny upraw rolnych. Początek zakresu robót (km 0+000.00, odcinek I) przyjęto przy skrzyżowaniu, w przekroju odpowiadającym granicy pasa drogowego drogi gminnej nr 113109E Rawa Mazowiecka - Byszewice (działka nr ew. 100/3). Zakończenie planowanego remontu drogi przyjęto w km 1+556.00 (odcinek II), na zachodnim krańcu działki drogowej nr 69 (Matyldów, wjazd do posesji nr 28). Obydwa odcinki remontowanej drogi gminnej rozdziela droga powiatowa, przebiegająca od drogi wojewódzkiej nr 726 w kierunku południowym, do Matyldowa (działka nr 73). Przedmiotowy ciąg drogi gminnej stanowi ważny łącznik pomiędzy przebiegającymi południkowo drogami powiatowymi i gminnymi oraz jedyny dojazd do zachodniej części miejscowości Matyldów. Dla części tej miejscowości droga gminna nr 113117E stanowi także jedyny dojazd do drogi wojewódzkiej nr 726 Rawa Mazowiecka – Opoczno, za pośrednictwem której istnieje skomunikowanie z miastem Rawa Mazowiecka oraz pobliską drogą ekspresową S8. 
Obciążenie ruchem. W wyniku obserwacji wykonanych w trakcie prac projektowych przyjęto, że dla przedmiotowego odcinka obciążenie należy przyjąć jak dla kategorii KR1. 

Kategoria drogi i klasa techniczno – funkcjonalna. Przeznaczona do remontu droga została zaliczona do kategorii dróg gminnych (w zarządzie Wójta Gminy Rawa Mazowiecka) i posiada nadany numer 113117E. Dla realizacji przedmiotowego zadania przyjęto, że docelową klasą techniczną dla przedmiotowej drogi gminnej będzie klasa D.
Szerokość istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi wynosi od 5.0 m na odcinku w m. Byszewice (odc. I) do około 8.0 m w miejscowości Matyldów (odc. II). Szerokości te są wystarczające dla realizacji planowanego zakresu prac drogowych związanych z remontem drogi, polegającym na realizacji robót wyłącznie w obrębie jezdni, poboczy oraz części powierzchni zjazdów. Wszystkie planowane roboty związane z remontem drogi gminnej odbywać się będą zatem w istniejącym pasie drogowym.
Warunki terenowe i otoczenie drogi. Obydwa przeznaczone do remontu odcinki drogi gminnej nr 113117E o długościach: 953.50 m i 602.50 m przebiegają w terenie płaskim. Otoczenie drogi stanowią: rozproszona zabudowa wiejska miejscowości Byszewice i Matyldów oraz znaczne obszary upraw rolnych.
Nawierzchnia. W stanie obecnym droga nr 113117E posiada wyeksploatowaną nawierzchnię asfaltową na podłożu z kruszywa łamanego o grubości warstwy bitumicznej średnio od 3 do 5 cm i szerokości od 3.50 m na odcinku I do ponad 4.00 m na odcinku II. Istniejąca nawierzchnia jest w złym stanie technicznym. Występują spękania podłużne, poprzeczne i siatkowe świadczące o braku nośności, podłużne koleiny (zwłaszcza na odcinku I), poza tym niebezpieczne głębokie ubytki w obrębie krawędzi jezdni i lokalne zapadnięcia, utrudniające jazdę. Należy stwierdzić, że nawierzchnia bitumiczna wykazuje już silne cechy zestarzenia: liczne wykruszenia grysów i powierzchniowe ubytki bitumu. Stan nawierzchni przedstawiono w załączonej dokumentacji fotograficznej. Ponadto podczas oględzin drogi stwierdzono, że na części powierzchni jezdni wykonane zostały niewielkie roboty utrzymaniowe przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej. Nie przyniosły one jednak długotrwałych efektów. Dla celów planowanego remontu drogi należy przyjąć, że istniejąca konstrukcja jezdni może być traktowana jako stabilne podłoże pod odtwarzane warstwy konstrukcyjne nawierzchni. 
Zjazdy. Niektóre zjazdy do posesji posiadają utwardzoną nawierzchnię z kostki betonowej lub płyt betonowych. Łącznie przy jezdni drogi występuje 9 zjazdów i dodatkowych powierzchni utwardzonych z kostki betonowej, z czego 7 będzie wymagało częściowego przełożenia. Pozostałe zjazdy do posesji posiadają nawierzchnię z kruszywa lub gruntową. Istniejące zjazdy do pól i na drogi gruntowe posiadają również nawierzchnię gruntową. 
Pobocza. Pobocza gruntowe drogi gminnej są na przeważającym odcinku zaniżone, co sprzyja niszczeniu krawędzi jezdni. Przebieg poboczy jest lokalnie dość nieregularny; ponadto pobocza częściowo zarośnięte są przez chwasty. Na dwóch odcinkach przebiegających w wykopie (przy posesji nr 21 Matyldów oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową) przewiduje się ponadto wymianę istniejącego umocnienia skarp na ażurowe płyty betonowe.
Odwodnienie. Droga gminna nr 113117E na odcinku I z uwagi na przebieg w lekkim nasypie oraz lokalnie ciasną zabudowę miejscowości Byszewice i Matyldów nie posiada żadnych urządzeń odwadniających. W km 0+174.00 odcinka I istnieje całkowicie zamulony i zasypany przepust o średnicy 40 cm, który w ramach przedmiotowego zadania zostanie odtworzony (w zakresie remontu: wymiana części przelotowej oraz ścianek czołowych, bez zmian lokalizacji oraz posadowienia). 

Na odcinku II przy prawej krawędzi jezdni, od km 0+953.50 do km 1+508.00 istnieje stary, zdeformowany ściek z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15, odprowadzający wody opadowe w kierunku rowu drogi powiatowej w m. Matyldów. Ściek wymaga całkowitej wymiany elementów betonowych wraz z podłożem. 
Na obecnym etapie remontu drogi gminnej nie przewiduje się wykonania nowych rowów odwadniających. Przeprowadzone w terenie oględziny i pomiary wykazały, że nie ma potrzeby budowy nowych przepustów pod koroną drogi.

Urządzenia obce. W obrębie jezdni i poboczy drogi gminnej nr 113117E oraz w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru planowanych robót nie występują żadne urządzenia obce, które mogłyby stanowić kolizję z planowanym zakresem robót remontowych. Regulacji pionowej i ewentualnej wymiany będą wymagały jedynie zlokalizowane w jezdni i poboczach skrzynki zaworów wodociągowych (30 szt.).
Zadrzewienie. Na obydwu odcinkach drogi gminnej objętej niniejszym opracowaniem nie występują drzewa, które w związku z planowanym remontem jezdni i poboczy stanowiłyby kolizję. Przed przystąpieniem do robót konieczne będzie usunięcie chwastów i zarośli występujących w obrębie istniejących poboczy na całości zakresu drogi gminnej.

Ocena ogólna. Droga gminna nr 113117E, przebiegająca przez m. Byszewice i m. Matyldów na działkach oznaczonych numerami: 100/1, 76/1, 69 i 155 posiada wyeksploatowaną w około 70 % i znacznym stopniu zdeformowaną przez ciężki ruch nawierzchnię bitumiczną. Jezdnia na obydwu odcinkach drogi, z uwagi na konstrukcję i szerokość, nie jest dostosowana do przenoszenia rosnącego ruchu pojazdów ciężarowych i ciężkich maszyn rolniczych. Znaczne uszkodzenia nawierzchni drogi stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. Z uwagi na powyższe okoliczności droga gminna nr 113117E na całym przebiegu kwalifikuje się do pilnego przeprowadzenia robót, polegających na remoncie (odtworzeniu) jezdni i poboczy.
3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
Parametry techniczne. Przewiduje się, że po zakończeniu remontu droga gminna 113117E w miejscowościach Byszewice i Matyldów na odcinkach o długościach odpowiednio: 953.50 m i 602.50 m będzie charakteryzowała się następującymi parametrami:

· Klasa techniczna





D
· Kategoria obciążenia ruchem




KR1

· Szerokość jezdni odc. I




3.50 m – 4.00 m 

· Szerokość jezdni odc. II




4.00 m
· Szerokość poboczy





0.75 m 

· Prędkość projektowa





30 km/h

· Przechyłka jezdni na prostych i łukach odc. I (oprócz W-7)
2 % (dwustronna)
· Przechyłka jezdni na prostych i łukach odc. II

2 % (jednostronna)

· Przechyłka jezdni na łuku nr 7 odc. I



2 % (jednostronna)

· Przechyłka pobocza prawego
 (oprócz W-7) odc. I+II
6 % 
· Przechyłka pobocza lewego odc. I + II


6 %

· Przechyłka pobocza prawego na łuku W-7 odc. I

2 %
· Promienie łuków pionowych wklęsłych


nie określa się
· Promienie łuków pionowych wypukłych


nie określa się
· Odwodnienie






powierzchniowe (ściek)
Konstrukcja nawierzchni. W ramach planowanego remontu drogi przyjęto do realizacji następującą konstrukcję jezdni:
1. Odtworzenie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg PN EN 13108-1:2008

2. Odtworzenie profilu jezdni przez wyrównanie betonem asfaltowym AC11W 50/70 wg PN EN 13108-1:2008 w ilości średnio 100 kg/m2
3. Istniejące podłoże bitumiczne zmiennej grubości na podbudowie z kruszywa łamanego o zmiennej grubości
Szczegółowy zakres robót nawierzchniowych w obrębie jezdni i poboczy przedstawiono w załączniku nr 4.
Przebieg drogi w planie, profil poprzeczny. Przewidywana do remontu droga gminna nr 113117E na dwóch odcinkach o długości łącznej 1556.00 m składa się w planie z 18 odcinków prostych, 6 łuków kołowych o promieniach od 50 m do 200 m oraz 10 załomów. Projektowany profil poprzeczny drogi na odcinku I na wszystkich prostych oraz łukach kołowych oprócz łuku nr 7 przewidziano jako daszkowy o wartości przechyłki ipd = 2,0 %. Na łuku nr 7 (R=130.00 m) przewidziano profil ze spadkiem jednostronnym o ipj = 2,0 %. Projektowany profil poprzeczny drogi na odcinku II na wszystkich prostych oraz łukach kołowych przewidziano jako jednostronny o wartości przechyłki ipj = 2,0 %. Szerokość jezdni drogi pozostanie bez zmian i będzie wynosiła: 3.50 m na odcinku I (tylko na łuku nr 7 wraz z poszerzeniem wyniesie 4.00 m) oraz 4.00 m na odcinku II. Zmiana szerokości jezdni oraz zmiana przechyłek w obrębie łuku nr 7 przewidziana jest na długości prostych przejściowych L=10.00 m. Szerokość poboczy przewidzianych do uzupełnienia warstwą kruszywa łamanego 0/31,5 o grubości co najmniej 10 cm wynosić będzie po obydwu stronach jezdni po 0.75 m. Pobocza po obydwu stronach jezdni będą posiadały spadek poprzeczny o wartości 6.0 %, za wyjątkiem prawego pobocza w obrębie łuku nr 7, gdzie spadek wyniesie 2 % zgodnie z profilem jezdni. Na odcinku II po stronie prawej na odcinku od km 0+953.50 do km 1+508.00 w miejscu pobocza pozostanie ciek z elementów prefabrykowanych 60x50x15 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm i podbudowie z kruszywa łamanego 0/31.5 o grubości 20 cm. Zakres remontu nie obejmuje skrzyżowania z drogą powiatową w m. Matyldów.
Szczegółowe dane, dotyczące zakresu planowanych robót nawierzchniowych oraz parametrów geometrycznych, a w szczególności szerokości i powierzchni jezdni, poboczy i wartości projektowanych przechyłek zawierają: załącznik nr 4 „Wykaz robót nawierzchniowych” oraz rysunek nr 3 „Przekrój normalny” zawierający także szczegóły konstrukcyjne jezdni, styku jezdni z poboczem oraz styku jezdni ze ściekiem betonowym. Uwaga. Przed przystąpieniem do robót drogowych, celem właściwego umiejscowienia poszczególnych elementów drogi, należy bezwzględnie wznowić geodezyjnie granice pasa drogowego drogi gminnej.
Profil podłużny drogi. Przewidziana do remontu droga gminna nr 113117E Byszewice - Matyldów zlokalizowana jest w terenie płaskim i posiada płynny i regularny przebieg, dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu oraz jego zagospodarowania. W profilu podłużnym niweleta wykazuje regularny przebieg, pozbawiony znacznych różnic w następujących po sobie spadkach podłużnych. Różnica wysokości pomiędzy początkiem (km 0+000) i końcem (km 1+556) drogi nr 113117E wynosi około 22.9 m, co oznacza, że średnia wartość spadku podłużnego wynosi 1.47 %. W związku z planowanym odtworzeniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni, celem dostosowania niwelety do projektowanego przebiegu, przewiduje się dokonanie zmiany poziomu jezdni w stosunku do istniejącego, lokalnie nierównomiernego przebiegu niwelety obydwu dróg. Nowy poziom niwelety  będzie w związku z tym podwyższony o około +7 cm w stosunku do poziomu istniejącego. Istniejące spadki podłużne osi drogi zostaną zachowane bez istotnych zmian.
Projektowane wyniesienie jezdni ponad obecny poziom niwelety zostało przewidziane przede wszystkim w celu wzmocnienia konstrukcji oraz poprawy odwodnienia korony drogi. 
Pobocza. Przewiduje się, że pobocza drogi zostaną wykonane z drobnego dolomitowego kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Szerokość projektowanych poboczy wyniesie 0.75 m, natomiast ich grubość – minimum 10 cm. Zewnętrzny spadek poprzeczny poboczy na prostych i łukach kołowych wyniesie 6.0 %, za wyjątkiem zewnętrznego pobocza na łuku nr 7, gdzie wyniesie 2.0 % do jezdni. Na dwóch odcinkach, przebiegających w wykopie (przy posesji nr 21 w m. Matyldów oraz przy skrzyżowaniu z drogą powiatową) przewiduje się ponadto wymianę istniejącego umocnienia skarp na ażurowe płyty betonowe.
Zjazdy. W ramach remontu przewiduje się, że:
- zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej do sąsiadujących z drogą nieruchomości zabudowanych zostaną w niezbędnym zakresie (w pasach o szerokości do 2.0 m, o ile posiadają wspólne krawędzie z jezdnią) przełożone wraz z obramowaniem w celu ich dostosowania do poziomu nowej krawędzi jezdni;

- zjazdy o nawierzchni betonowej zostaną wyrównane w obrębie pasa drogowego poprzez wykonanie nawierzchni bitumicznej o grubości umożliwiającej bezpieczną eksploatację;

- zjazdy z kruszywa łamanego i gruntowe zostaną uzupełnione kruszywem łamanym na szerokości wystarczającej do prawidłowej obsługi posesji i dróg gruntowych;

Niniejszy projekt przewiduje wykonanie korekty wszystkich zjazdów wyłącznie w granicach pasa drogowego drogi gminnej. W ramach remontu drogi nie przewiduje się ingerencji w nieujawnione w terenie przepusty pod zjazdami. 

Odwodnienie drogi. W ramach remontu drogi gminnej przewiduje się wykonanie wymiany części przelotowej i montaż ścianek czołowych istniejącego w km 0+174.00 zamulonego przepustu o długości 5.0 m z rur o średnicy 40 cm, wraz z umocnieniem wlotu i wylotu ażurowymi płytami betonowymi 60x40x8 na podłożu z chudego betonu. 

Wymiana części przelotowej przepustu jest przewidziana w technologii spiralnie karbowanych rur PEHD. W ramach remontu przepustu nie przewiduje się zmian posadowienia oraz lokalizacji obiektu. Pełen zakres robót związanych z remontem przepustu jest przedstawiony w załączniku nr 6.
Po zakończeniu remontu drogi gminnej nr 113117E jej odwodnienie nadal odbywać się będzie powierzchniowo. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do istniejącego cieku z elementów prefabrykowanych oraz częściowo na nieutwardzony obszar trawiasto – piaszczysty w istniejącym pasie drogowym. W związku z remontem drogi gminnej w miejscowościach Byszewice i Matyldów nie wprowadza się zmian stanu wody na gruncie, a w szczególności nie wprowadza się zmian kierunków odpływu wód opadowych i roztopowych.
Oznakowanie pionowe. W ramach przedmiotowego zadania przewidziano wymianę istniejących elementów oznakowania pionowego. Znaki przewidziane do wymiany zostaną umieszczone w obrębie poboczy, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oznakowania pionowego: „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” (stanowiącymi załącznik do Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r.). Tarcze znaków z blachy ocynkowanej z licami z folii odblaskowej II generacji przewidziane są jako „średnie”.  

Przewiduje się wymianę następujących istniejących elementów oznakowania pionowego:

A-7 (na wlotach obydwu odcinków, 3 szt.), D-4a (km 0+960, 1 szt.), T-6c (na wlocie w Byszewicach, 1 szt.). Łącznie przewidziano wymianę 5 szt. tablic znaków oraz 4 szt. słupków.

Określenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie, polegające na remoncie 2 odcinków drogi gminnej nr 113117E w m. Byszewice i m. Matyldów o długościach: 953.50 m i 602.50 m, z uwagi na zakres i charakter robót nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Obszar oddziaływania planowanego remontu drogi obejmie wyłącznie pasy drogowe dróg gminnych. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wprowadzi żadnych ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu przyległych terenów.

Podsumowanie. Remont drogi gminnej nr 113117E polegać będzie na: 
· Remoncie 1 przepustu Ø 40 cm pod koroną drogi;

· Częściowym frezowaniu korekcyjnym nawierzchni bitumicznej;

· Oczyszczeniu istniejącej nawierzchni bitumicznej;

· Odtworzeniu profilu drogi przez wyrównanie istniejącego podłoża betonem asfaltowym, średnio w ilości 100 kg/m2;

· Odtworzeniu warstwy ścieralnej jezdni o grubości 4 cm na całej szerokości; 

· Uzupełnieniu poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość co najmniej 10 cm i ich zagęszczeniu
· Wykonaniu korekty zjazdów utwardzonych i nieutwardzonych;

· Wymianie cieku z betonowych elementów prefabrykowanych;

· Wymianie betonowych płyt umocnienia skarp w wykopach;
· Wymianie znaków pionowych.

Założenia do kosztorysowania. Przyjęto następujące założenia:
· Odległość transportu materiałów kamiennych


- do 140 km

· Odległość transportu mieszanek bitumicznych


- do 100 km

· Koszty pośrednie






- 50 %

· Zysk








- 5 %

· Podatek VAT







- 23 %

· Nakłady rzeczowe
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       Opracował:
mgr inż. Jacek Killman

upr. proj. nr 126/92 Sk-ce w specjaln.

konstr. - inż. w zakresie dróg i mostów
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